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CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

Oggetto dell’appalto e la fornitura di autobus della tipologia e nella quantita sotto specificate, con consegna presso la sede di
Atap spa (Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli - S.p.A) di Biella, Corso G.A. Rivetti 8/b
(codice NUTS ITC13).

L'appalto prevede, oltre alla fornitura dei veicoli come specificato nell’Allegato 1, I'immatricolazione come specificato al punto
2, l'assistenza tecnica in garanzia come specificato al punto 3a, la formazione all'uso e alla manutenzione da erogarsi al
personale ATAP come specificato al punto 3b.

1. Fornitura: la fornitura e costituita da un unico lotto poiché individuato utilizzando criteri dimensionali e di
alimentazione:

LOTTO UNICO: n° 2 autobus di linea di tipo urbano cortissimo (lunghezza indicativa mt. 7,20) CLASSE I, alimentati a metano
GNC, con allestimento e caratteristiche come specificato in Allegato 1, da immatricolarsi in servizio pubblico di linea; in sede di
presentazione dell’offerta dovra essere fornita quotazione separata per i singoli accessori/allestimenti necessari ai fini del
finanziamento dei veicoli secondo le vigenti norme previste dalla Regione Piemonte.

I termine ultimo per I'emissione dell’ordinativo da parte di ATAP, ¢ fissata a 180 giorni dal termine per la presentazione delle
offerte; i prezzi e gli altri contenuti espressi in offerta si intenderanno, pertanto, fissi ed immutabili fino a tale data.

2. Immatricolazione: 'immatricolazione dei veicoli dovra essere effettuata a cura e carico del fornitore.

3. Assistenza tecnica:

a) Iterminie la durata delle garanzie, decorrenti dalla data di immatricolazione di ciascun veicolo, dovranno essere
non inferiori a:

a) per la garanzia globale, 24 mesi;

Il Fornitore dovra indicare un referente unico responsabile del servizio di assistenza in garanzia dei veicoli.

Per gli interventi in garanzia il Fornitore potra incaricare una propria officina esterna autorizzata (con possibilita
per ATAP di rifiutare, in ogni momento, l'officina indicata, qualora il verificarsi di eventuali e comprovate
inefficienze nell'espletamento delle prestazioni di manutenzione e riparazione avesse ad incidere negativamente
sul regolare esercizio dei servizi di trasporto pubblico erogati da ATAP). Il Fornitore per gli interventi in garanzia
avra l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, al trasferimento dei veicoli, anche non marcianti, dai depositi
ATAP di Biella e di Vercelli, all'officina esterna e viceversa.

In casi particolari, ATAP ed il Fornitore potranno concordare 1'esecuzione di specifici interventi di manutenzione
in garanzia presso i depositi ATAP.

Qualsiasi intervento sugli autobus deve essere eseguito nel pieno rispetto delle specifiche fornite dal costruttore
del veicolo e dei suoi componenti, nonché nel rispetto delle norme di buona tecnica.

Durante il periodo di garanzia ATAP segnalera al fornitore mediante fax o e-mail ogni difetto o carenza rilevata
sui veicoli anche in riferimento agli accessori ed alle dotazioni varie (con eccezione delle dotazioni di fornitura
ATAP).

Il fornitore e tenuto ad intervenire a propria cura e spese compresi eventuali trasferimenti da e per la sede di
ATAP per l'eliminazione di tutte le deficienze o difetti riscontrati nonché ad apportare tutte quelle modifiche
necessarie ad evitare il ripetersi degli inconvenienti riscontrati, esclusi quelli facenti capo a normale usura od
uso improprio dell’autobus e/o del singolo particolare.

Qualora l'intervento, o la somma degli interventi in garanzia, abbia comportato la non utilizzazione del mezzo
per un periodo superiore a 30 giorni, la garanzia si intende sospesa e prolungata per un pari periodo di tempo.
Il calcolo dei giorni di fermo di ciascun veicolo per lo svolgimento delle attivita in garanzia, salvo diverso accordo
tra le parti, decorre dalla data della comunicazione di ATAP della deficienza riscontrata e termina con la
risoluzione dell’anomalia e la riconsegna del veicolo da parte del fornitore.

b) il fornitore organizzera a propria cura e carico, presso la sede ATAP, previa programmazione stabilita di concerto
con i responsabili dell'area tecnica aziendale, i seguenti corsi di formazione:

L. numero 2 giornate di formazione per il personale di officina/Piazzale ATAP aventi ad oggetto le tecniche
e procedure di diagnostica e riparazione dei guasti, recupero e traino; dovranno altresi essere indicati i
centri d'assistenza piu vicini alle sedi ATAP per tutti i componenti dell'autobus. ATAP imputera al
fornitore ogni responsabilita relativa a danneggiamenti derivanti da mancata o incompleta formazione
relativa ai citati argomenti.

L. Numero 1 giornata di formazione per gli istruttori di guida dell'ATAP finalizzata all'istruzione relativa
all'utilizzo ottimale dei veicoli.




Art. 2 - Durata dell’appalto

La consegna degli autobus, completi degli allestimenti previsti, dovra avvenire entro e non oltre 80 giorni consecutivi (mese
di agosto incluso) dall’emissione dell’ordinativo.

Il termine ultimo per I'emissione degli ordinativi da parte di ATAP, e fissato a 180 giorni dal termine per la presentazione delle
offerte.

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

Il valore massimo stimato al netto d'iva risulta:

Numero lotto A) B) A+B)
Importo a base di gara Oneri della sicurezza Importo complessivo
LOTTO UNICO: | €400.925,70 €0,00 €400.925,70

(lunghezza indicativa mt.
7,20) CLASSE I, alimentati
a metano GNC

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 4 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

L’'impresa aggiudicataria assume al momento dell’aggiudicazione I'obbligo di provvedere alla fornitura, in conformita alle
condizioni contenute nel presente testo.

L’appalto viene concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni,
patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, dal disciplinare di gara e da tutti
gli allegati di gara, che I'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di gara vale la soluzione piu aderente alle finalita dell’appalto e comunque quella
meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, con il seguente ordine di prevalenza:

a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;

b) il presente Capitolato Speciale d’appalto;

c) contratto di appalto sottoscritto;

d) le disposizioni contrattuali, con prevalenza dei disposti della presente parte amministrativa e del capitolato speciale di
appalto, a meno che non si tratti di disposti legati al rispetto di norme cogenti;

e) elaborati allegati con prevalenza elaborati tecnici;

f) descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei documenti sopra richiamati.

3. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in
primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente
conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, e fatta tenendo
conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a
1369 del codice civile.

5. Eventuali lavori, prestazioni o forniture di dettaglio non indicate negli elaborati di gara, ma necessarie per dare piena
funzionalita e coerenza all’appalto, dovranno essere eseguite dall’Appaltatore senza che questi possa richiedere alcun
compenso aggiuntivo.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla
completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto

1. 1l contratto é stipulato ai sensi dell’art 18 del D. Lgs. n. 36/2023.
2. Costituiscono parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati i seguenti documenti di cui I’Appaltatore
dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:
a) tutti gli elaborati di gara;
b) l'offerta economica formulata in sede di gara;
d) le polizze di garanzia.



3. Sono contrattualmente vincolanti, per quanto applicabili, tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici e in
particolare:
-D.Lgs 36/2023: “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega
al Governo in materia di contratti pubblici” e s.m.i,;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cosi come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni
per I'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)”;
- GDPR (General Data Protection Regulation): il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- D.Igs. n.81/2008 recante “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, aggiornato alla legge 7 Ottobre 2017 n. 61;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia”;
- D.M. 22.01.2008 n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della
legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti
all'interno degli edifici, in vigore dal 27/03/2008) e Legge n. 55 del 1990 (legge 19 marzo 1990, n. 46, e successive
modifiche e integrazioni), per quanto applicabile;
- Codice civile e altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle
disposizioni quivi richiamate;
- Disposizioni normative applicabili concernenti la fornitura ed i servizi in oggetto, per quanto non regolato dalle clausole
e dalle disposizioni sopra richiamate;
- Legge n. 190 del 6 novembre 2012, cd. “Legge anticorruzione”;
- CAM “ Acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico
terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada”(adottati con DM 17 giugno 2021);
- Norme in materia di omologazione di autobus vigenti all‘atto della consegna, ed in particolare: - le prescrizioni stabilite
dal nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e dal regolamento di esecuzione
attuazione approvato con D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495, nonché successive integrazioni e modificazioni; - le norme in
materia di contenimento delle emissioni inquinanti in vigore alla data della consegna dei mezzi, e delle norme Europee
EURO 5 o superiore; - le norme vigenti in materia di contenimento delle emissioni sonore prodotte dai veicoli a motore
diesel; etc..
- Ogni altra normativa tecnica e prestazionale applicabile all'oggetto dell'intervento.

Art. 6 - Fallimento dell’Appaltatore

1. Per quanto riguarda 'esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di
impedimento alla prosecuzione dell’affidamento con I'esecutore designato si fa riferimento all’art 124 del D. Lgs. 36/2023.
Inoltre si fa riferimento al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge
19 ottobre 2017, n. 155” ed in particolare all’art. 95 recante “Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche
amministrazioni”.

2. La stazione appaltante, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 122 del D.Lgs. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma
4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure
in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento
dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

L'affidamento avverra alle medesime condizioni gia proposte dall'originario Appaltatore in sede di offerta. Il curatore della
procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, puo, su autorizzazione del giudice
delegato, stipulare il contratto qualora I'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed
eseguire i contratti e gli accordi quadro gia stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale.

Art. 7 - Comunicazioni con I'appaltatore e suo domicilio

1. Ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del codice D. Lgs. 36/2023, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al
codice sono eseguiti, in conformita con quanto disposto dal codice dell’'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell’ecosistema nazionale di cui all’articolo 22 del codice e, per quanto non previsto
dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell’articolo 47 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
2. L'Appaltatore deve eleggere domicilio digitale, a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Ogni variazione del domicilio deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.


https://gpp.mase.gov.it/sites/default/files/2022-05/2021-07-02_cam_veicoli.pdf
https://gpp.mase.gov.it/sites/default/files/2022-05/2021-07-02_cam_veicoli.pdf
https://gpp.mase.gov.it/sites/default/files/2022-05/2021-07-02_decr_cam_veicoli.pdf

Art. 8 - Risoluzione del contratto- Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del c.c. - Recesso dal contratto

1. La risoluzione del contratto e disciplinata dall’art. 122 del D. Lgs 36/2023, che si intende qui integralmente
richiamato, oltre che dalle norme integrative del presente capitolato.

2. Oltre a quanto stabilito dall’art. 122 del D. Lgs 36/2023, la Stazione Appaltante potra inoltre risolvere il contratto per
una delle seguenti clausole risolutive espresse:

a. inadempimento alle disposizioni contrattuali riguardo ai tempi di esecuzione o in caso di
difformita del prodotto per n. 2 (due) volte nel corso del contratto, rispetto alle caratteristiche
concordate;
manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio/fornitura;

c. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
sospensione delle prestazioni da contratto da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;

e. quando I'’Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse
I'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;

f.  associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo;

g. la scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al

rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

errori materiali nell’esecuzione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;

mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

k. violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione delle

disposizioni di cui al presente Capitolato;

nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, co. 8, primo periodo, della L.n. 136/2010, in caso di assenza,

nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, nonché nel caso di

inosservanza delle procedure di monitoraggio finanziario che comportino nullita contrattuale ai

sensi dell’articolo 1418 del Codice Civile.

m. perditada parte dell'Appaltatore dei requisiti per 1'esecuzione del contratto, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione;

n. grave inadempimento delle norme di tutela ambientale;

nel caso di subappalto totale o parziale dei lavori non autorizzato;

p- nel caso in cui si accerti in corso d'esecuzione che I'impresa ausiliaria non dispone dei requisiti e
delle risorse oggetto dell'avvalimento o che non vi & l'effettivo impiego delle risorse medesime
nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di
contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che
il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di
avvalimento. (Articolo 104, comma 9 D. Lgs 36/2023);

q. accertamento di cause interdittive di cui all’art. 67 e all’art. 84, co. 4 del D.gs. 159/2011
intervenuto nell’ambito di verifiche antimafia;

r. violazione delle norme riguardanti il divieto di cessione a terzi del contratto;

s. mancata reintegrazione della garanzia definitiva o rinnovo di polizze a scadenza durante
I'esecuzione del contratto;

t.  violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrita;

u. adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico.

3. Nel caso di risoluzione del Contratto I'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente
eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto stesso.

4. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante da effettuarsi
mediante comunicazione recettizia (raccomandata A/R, P.E.C.).

In caso di risoluzione la Stazione Appaltante provvedera ad escutere la cauzione definitiva, salva comunque la facolta
della Stazione Appaltante medesima di agire per il ristoro dell’eventuale maggior danno subito.

-

—

©

& Recesso

1. Il recesso dal contratto e disciplinato dall’art. 123 del D. Lgs 36/2023, che si intende qui integralmente richiamato,
oltre che dalle norme integrative del presente capitolato.

2. La Stazione appaltante ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia
il suo stato di esecuzione, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo nei confronti dell’Appaltatore, in caso si
verifichino fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto o - a titolo
esemplificativo e non esaustivo - sia stato depositato contro la Appaltatore di cui trattasi un ricorso ai sensi della legge
fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la
liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori,
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ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri
in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari di detta controparte contrattuale.

3. Nel caso di recesso per giusta causa di cui al presente comma, I’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni
eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando
espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore
compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice
Civile. Dalla data di efficacia del recesso, anche in caso di recesso per giusta causa di cui al precedente comma,

4. I'Appaltatore dovra cessare le prestazioni contrattuali oggetto dell’Appalto con riferimento al quale e stato esercitato
il recesso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione appaltante.

5. L’esecuzione o il completamento degli adempimenti contrattuali nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento
alla prosecuzione dell’affidamento con I'esecutore designato sono disciplinati dall’art 124 del D. Lgs 36/2023, che si
intende qui integralmente richiamato, oltre che dalle norme integrative del presente capitolato.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 9 - Esecuzione della fornitura e garanzia definitiva

1. Ladata di emissione dell’ordinativo fa fede per il computo dei termini di consegna. L’impresa dovra far pervenire ad
ATAP:

a. Entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento dell’ordinativo: Documento comprovante la stipula a favore di
ATAP di una “garanzia fideiussoria” da rilasciarsi, obbligatoriamente per un valore pari al 10% del prezzo
complessivo di acquisto dei veicoli in ordinativo, a garanzia di regolare fornitura degli stessi.

La “garanzia" dovra avere validita fino all'esito positivo del collaudo definitivo dell'ultimo veicolo
immatricolato nell'ambito dell'ordinativo in questione, secondo quanto previsto al successivo art. 10 punto
3.c.

La suindicata garanzia deve essere rilasciata, da un istituto bancario oppure da una compagnia di
assicurazione.

La suddetta garanzia & prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. ATAP inoltre avra
il diritto di valersi delle suindicate garanzie, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture e dei servizi nel caso di risoluzione del
contratto disposta in danno dell'esecutore e avra il diritto di valersi delle suindicate garanzie per provvedere
al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore e/o dall’affidatario per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impegnati nell’esecuzione della
fornitura e dei servizi, compresi i subappaltatori.

La suddetta garanzia, nel corso di esecuzione del contratto non potra svincolarsi progressivamente.

La suddetta garanzia deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.

La mancata costituzione della garanzia (ove prevista) determina la decadenza dell'affidamento e
I'acquisizione da parte di ATAP della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.

Ove la suindicata garanzia sia state escussa in tutto o in parte, 'aggiudicatario sara obbligato a ricostituire
I'importo della cauzione nel termine massimo di 15 giorni dalla data di avvenuta escussione. La mancata
ricostituzione della stessa nei termini su indicati, dara diritto ad ATAP di trattenere direttamente dagli
importi dei pagamenti dovuti all’affidatario, per le forniture o per i servizi resi nell'ambito del presente
appalto, quanto da questi dovuto ad ATAP per penali, danni e quant’altro sia maturato per violazione di
clausole contrattuali esplicitate nel presente capitolato.

Nel caso in cui I'importo del contratto risultasse insufficiente a coprire eventuali danni subiti in conseguenza
degli eventuali inadempimenti contrattuali, resta salvo per ATAP l'esercizio di ogni azione volta al
risarcimento del maggior danno subito.

Copia dell'ordine sottoscritta per accettazione.

c. Copia sottoscritta per accettazione del “Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
comprensivo delle informazioni sui rischi specifici aziendali e sulle prescrizioni di sicurezza e ambientali
applicabili ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i." Il documento, costituente allegato contrattuale,
definisce le regole per il coordinamento della sicurezza nei casi di accesso del personale incaricato dal
fornitore all'interno delle sedi aziendali.

d. Copia sottoscritta per accettazione delle "Condizioni generali di fornitura" (vedere fac-simile, Allegato 5)
che saranno inviate unitamente all’ordine. Le clausole generali ivi riportate costituiranno parte integrante
del contratto.

e. In adempimento ai disposti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 (tracciabilita dei flussi finanziari),
I'affidatario sara tenuto a:

®  comunicare ad ATAP gli estremi identificativi del conto corrente dedicato (anche in via non
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esclusiva) su cui ATAP SpA dovra effettuare i pagamenti relativi alla commessa;

®  comunicare ad ATAP le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul
predetto conto corrente;

®  impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 13 Agosto 2010, n. 136.
Il contratto integrera una clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni
finanziarie inerenti il presente affidamento siano eseguite senza avvalersi di strumenti idonei ai fini
della tracciabilita secondo le previsioni di legge.
In caso di mancata consegna da parte dell'impresa aggiudicataria dei documenti di cui ai precedenti punti a),
b), ¢), d) e) entro 20 giorni dalla comunicazione formale di ciascun ordinativo, o nel caso in cui i contenuti dei
suddetti documenti risultino non conformi alle prescrizioni del presente capitolato, ATAP si riserva di
procedere alla revoca dell’aggiudicazione ed all'incameramento della cauzione provvisoria.

Art. 10 - Consegna e collaudo

1.

2.

Tempi e luoghi di consegna:

a.

[ veicoli oggetto della fornitura dovranno essere consegnati, a cura e spese dell'impresa aggiudicataria, nel
termine prescritto dal presente capitolato o nel minore termine offerto dal concorrente e riportato
nell’ordine; il fornitore risponde dei ritardi imputabili ad eventuali subfornitori.

I veicoli dovranno essere consegnati presso il deposito ATAP di Biella. Resta pertanto inteso che, ove gli
autobus fossero prodotti in territorio extra UE, il passaggio di proprieta avverra solo dopo I'esperimento
delle pratiche doganali che saranno a cura e carico del fornitore il quale sara, nel caso, tenuto a presentare,
all’atto della consegna (passaggio di proprieta), un’attestazione circa il fatto che gli autobus sono entrati nel
territorio nazionale in modo regolare, ossia avendo assolto tutte le eventuali formalita doganali previste a
norma di legge.

Corredo:

a.

A corredo della fornitura dovranno essere consegnati (punto soggetto a penalita, vedi art 13 punto3):

D n° 2 copie dei libretti d’'uso e manutenzione per ogni parte dell’autobus e relativi schemi
tecnici (redatti in Italiano) oltreché 1 copia in formato .pdf da trasmettersi su supporto
informatico;

1) n° 1 catalogo ricambi relativo a tutte le parti ed i componenti del veicolo (parti meccaniche,
elettriche, elettroniche, di carrozzeria...) comprensivo di tavole per l'individuazione dei
componenti del veicolo. Resta a carico del fornitore ogni eventuale aggiornamento del
catalogo almeno per 10 anni dall'immatricolazione. Qualora tale catalogo sia reso
disponibile mediante collegamento a specifica piattaforma internet la fornitura sara
considerata soddisfatta mediante consegna delle credenziali di autenticazione alla
piattaforma per almeno un addetto; resta a carico del fornitore I'aggiornamento periodico
di tali credenziali.

I11) N° 1 copia per autobus consegnato del manuale per il conducente (redatto in italiano)
oltreché una copia su supporto informatico.

V) Certificato di conformita per I'autotelaio o il veicolo.

V) Dichiarazione di vendita.

\%8 Dichiarazione, resa con firma autenticata a termini di legge, attestante il fatto che gli

importi evidenziati in fattura risultano al netto di sconti o altri benefici.
VII) Rapporto di prova di efficienza freni emesso previo test su banco a rulli omologato per
ciascun autobus in consegna.
VIII) N. 2 copie (oltreché una copia su supporto informatico in formato .pdf) dei seguenti

disegni/schemi:
1) Disegno del figurino in scala 1:20 e 1:100.
2) Disegno del figurino di raggio di volta del veicolo ed inscrizione in curva.
3) Disegno complessivo posto guida e visibilita.
4) Disegno complessivo cruscotto.
5) Disegno complessivo disposizione sedili passeggeri; tale disegno deve essere
previsto per ogni possibile configurazione del veicolo.
6) Disegno complessivo montaggio parabrezza e lunotto posteriore.
7) Disegno complessivo sistemazione ed applicazione illuminazione interna.
8) Schemi funzionale, di principio, di manutenzione e topografico multifilare
dell'impianto elettrico e di tutti i suoi componenti comprensivi di scheda riportante i
codici di acquisto originali del costruttore dei componenti.
9) Schemi funzionale, di principio, di manutenzione e topografico dell'impianto
pneumatico e di tutti i suoi componenti comprensivi di scheda riportante i codici di
acquisto originali del costruttore dei componenti.
10) Schema topografico impianto di lubrificazione completo di legenda e codifica
tubazioni.
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Tutta la documentazione cartacea/informatica dovra essere resa disponibile in lingua italiana.

La Ditta Aggiudicataria e tenuta inoltre a fornire, su richiesta della Societa, chiarimenti illustrazioni e disegni
che si rendessero necessari per il regolare esercizio, per la manutenzione e riparazione di veicoli, dei
complessivi e dei particolari, nonché i disegni costruttivi dei ricambi dei quali fosse dichiarata cessata la
produzione.

La Ditta Aggiudicataria si impegna altresi ad inviare di volta in volta alla Societa gli eventuali aggiornamenti
del catalogo nomenclatore delle parti di ricambio.

3. Collaudi ed immatricolazione: Le prove e verifiche di collaudo dei veicoli oggetto della presente fornitura sono
articolate nelle seguenti fasi:

o Collaudo di accettazione
o Collaudo di immatricolazione
o Collaudo definitivo

a. Collaudo diaccettazione: preventivamente all'immatricolazione l'aggiudicatario dovra comunicare ad ATAP
la disponibilita dei veicoli per il collaudo di accettazione. ATAP, salvo diversi accordi, provvedera, entro 5
giorni dalla comunicazione, ad inviare propri incaricati presso la sede ove sono presenti i veicoli per
effettuare il “Collaudo di accettazione”. Il collaudo di accettazione potra essere riferito anche ad un solo
esemplare “campione”. Nel corso del collaudo ATAP procedera ad accertare la completezza degli allestimenti
di base e la rispondenza degli allestimenti particolari richiesti in sede di gara. Nel caso di esito negativo del
collaudo di accettazione l'aggiudicatario € tenuto ad intervenire, a propria cura e spese, e comunque senza
determinare variazioni nei tempi di consegna pattuiti per la fornitura, alla rimozione delle difformita
riscontrate ed alla sostituzione e/o rifacimento delle parti/allestimenti oggetto della difformita. Dopo tali
interventi il veicolo potra essere sottoposto a nuovo collaudo.

b. Collaudo di immatricolazione: i veicoli verranno sottoposti a collaudo di immatricolazione entro 5 giorni
lavorativi dalla consegna presso la sede ATAP. Il collaudo si intendera superato con esito positivo se si
verificano tutte le seguenti condizioni.

e E’stato superato con esito positivo il collaudo di accettazione.

e E’ presente per ogni veicolo apposito documento di trasporto (ddt di consegna).

e E’stata consegnata tutta la documentazione tecnica contrattualmente prevista al punto 2.a.

e A seguito di esame del veicolo & stata accertata la rispondenza del veicolo e delle sue parti alle

prescrizioni della Specifica Tecnica allegata ed il regolare funzionamento dei dispositivi installati.

e [E’stataregolarmente effettuata 'immatricolazione a cura e spese dell’aggiudicatario.
Al collaudo possono presenziare i tecnici del Fornitore; I'esito del collaudo verra formalizzato con lettera
raccomandata/PEC. L'esito positivo del collaudo di immatricolazione sancisce 'efficacia della consegna ai
fini contrattuali. Qualora I'esito del collaudo di immatricolazione dovesse risultare negativo il veicolo si
considerera come non consegnato e il tempo intercorso dalla data del primo collaudo di immatricolazione
risultato negativo e la data del collaudo di immatricolazione risultato positivo, oltre il termine contrattuale
di consegna, verra conteggiato ai fini dell'eventuale applicazione della penale di cui al successivo art. 13
punto 1.
Resta inteso che il collaudo di immatricolazione, mentre non impegna in alcun modo ATAP, non solleva
'aggiudicatario dalla piena responsabilita della rispondenza delle caratteristiche e dei particolari dei veicoli
al funzionamento cui sono destinati e della qualita e rispondenza dei materiali impiegati. Qualora il collaudo
di immatricolazione non fosse superato con esito positivo per il riscontro di carenze o difetti, il Fornitore &
tenuto a rimuovere gli stessi effettuando tutte le modifiche necessarie ad evitare il ripetersi degli
inconvenienti, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’esito del collaudo; in caso contrario ATAP si riserva
di rifiutare la fornitura, trattenendo l'importo della garanzia di cui al precedente art.9 punto 1.a. A seguito
dell’intervento di ripristino verra ripetuto il collaudo.

c. Collaudo definitivo: a 12 mesi dal superamento con esito positivo del collaudo di immatricolazione verra
effettuato il collaudo definitivo; detto collaudo terra conto anche dei fermi per guasto che si siano verificati
in esercizio nel periodo sopraindicato ed in particolare del ripetersi di guasti a componenti specifiche; I'esito
del collaudo verra formalizzato con lettera raccomandata/PEC.

L'aggiudicatario sara preavvisato, almeno dieci giorni prima, dell'effettuazione di tale collaudo ed avra la
facolta di parteciparvi, ma non quella di richiedere la ripetizione delle prove in caso di sua mancata presenza.
Il collaudo definitivo sara effettuato sui singoli veicoli della fornitura e comprendera gli esami, le prove e le
verifiche di seguito indicate, salva la facolta di ATAP di richiedere altri accertamenti che ritenesse necessari
per verificare la rispondenza del veicolo all'uso ad esso destinato e che dovranno essere indicati nel
programma di esecuzione comunicato al Fornitore:
e controllo generale del veicolo, consistente nella verifica della sua integrita e del regolare
funzionamento di tutti i suoi componenti;
e marcia su strada.
Il veicolo si considerera collaudato con esito positivo solo se saranno verificate le seguenti condizioni:
e superamento delle prove sopra elencate;
e eliminazione di tutti i difetti coperti da garanzia manifestati dal veicolo durante il periodo di servizio
precedente al collaudo definitivo;



e aggiornamento di tutta la documentazione tecnica prevista dal contratto.
Ove il veicolo non superi il collaudo definitivo il fornitore dovra provvedere al ripristino delle anomalie
segnalate da ATAP entro 30 giorni dalla comunicazione di mancato superamento del collaudo.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 11 - Revisione prezzi

Si fa riferimento all’art 60 del D. Lgs 36/2023 I'oggetto dell’appalto non consiste in una prestazione di durata in quanto mera
fornitura.

Art. 12 Pagamenti

1.  Pagamento dei veicoli: Il pagamento dei veicoli in fornitura avverra, previa emissione di regolare fattura da parte del
fornitore, per il 70% a 30 giorni fine mese dalla data di superamento con esito positivo del collaudo di immatricolazione
e per il restante 30% a 90 giorni fine mese dalla data di superamento con esito positivo del collaudo di immatricolazione.
Tale impegno € da considerarsi vincolante solo nel caso in cui non sussistano impedimenti all'immatricolazione stessa
causati dal Fornitore, sia per non conformita dei veicoli alle vigenti disposizioni legislative, sia a seguito di esito negativo
del collaudo di fornitura, sia per mancanza della documentazione prevista.
Sulle fatture dovranno essere riportati i relativi CUP e CIG.

Art. 13 Penali

1. Ritardata consegna dei mezzi: [l mancato rispetto del termine contrattuale, tenuto conto di quanto precisato al precedente
art 10 punto 3, comporta 'applicazione di una penale pari a Euro 200,00 per autobus per ogni giorno di ritardo; per ritardi
superiori a 60 giorni ATAP si riserva di rifiutare la fornitura con revoca di aggiudicazione, trattenendo lI'importo della
cauzione di cui al precedente art. 9 punto 1.a.

2. Penali per altri inadempimenti: per qualunque inadempimento rispetto agli obblighi sanciti dal presente capitolato
d’oneri, non ricompreso nelle specifiche casistiche di cui ai precedenti punti, che venga accertato in capo al fornitore, ATAP
si riserva l'applicazione di una penale ad autobus di valore minimo pari a € 100,00 e di valore massimo pari a € 1.000,00.
L’ammontare della penale entro i limiti minimi e massimi sopra stabiliti verra determinato in correlazione con la gravita
del comportamento del fornitore, tenuto conto anche di eventuali recidive, e con I'entita del danno subito da ATAP.

L’ammontare delle penali sara trattenuto dai pagamenti eventualmente dovuti al fornitore o prelevato dalla "Cauzione
definitiva".

Per tutte le ipotesi di penale individuate nel presente articolo. il pagamento della penale lascia impregiudicato il diritto
di ATAP al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito a causa dell'inadempimento.

CAPO 5 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 14 Subappalto

Il subappalto € ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento e in conformita a quanto previsto
dall’articolo 119 del D. Lgs 36/2023.

Art. 15 - Responsabilita in materia di subappalto

L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni
oggetto del contratto di subappalto.

L’Appaltatore in ogni caso solleva la Stazione appaltante da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni
avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle parti subappaltate.

L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne 'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe
imputabili al subappaltatore.

L'Appaltatore e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per 'esecuzione delle prestazioni oggetto
di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi
in conseguenza all’esecuzione di servizi subappaltati. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne I'amministrazione
da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore. L’Appaltatore é solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante l'esecuzione degli stessi,
vengano accertati dalla Stazione appaltante inadempimenti delle imprese subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la
risoluzione, avuto riguardo all'interesse della Stazione appaltante; in tal caso I’Appaltatore non avra diritto ad alcun indennizzo
da parte della Stazione appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
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Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456
del Codice Civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore,
ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto legge
29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246.

L'Appaltatore dovra provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la
sussistenza dei motivi di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss. del D. Lgs 36/2023.

Art. 16 - Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; la stazione appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite esclusivamente nei seguenti
casi:

a. quando il subappaltatore € una microimpresa o piccola impresa;
b. in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
c. surichiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

2. Gli eventuali pagamenti effettuati direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore sono subordinati
all'acquisizione del DURC dell’Appaltatore e del subappaltatore e all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di
tracciabilita dei pagamenti stabiliti dal presente Capitolato d’Oneri.

3. L'Appaltatore sara responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi
dovuti al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti. Il pagamento diretto dei
subappaltatori effettuato da parte della Stazione Appaltante nei casi di cui all'art. 119 comma 11, lettere a) e c) del D.
Lgs 36/2023 esonera I’Appaltatore dalla predetta responsabilita solidale.

4. L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi
di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

5. L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, I'importo e 'oggetto del medesimo,
nonché il nome del sub-contraente, prima dell’'inizio della prestazione.

CAPO 6 - GARANZIE

Art. 17 - Garanzie ulteriori

L Divieti di cessione: Ai sensi dell’art. 1260, 2° comma del C.C. & esclusa la cedibilita dei crediti dell'impresa aggiudicataria
derivanti dalla fornitura, pena la risoluzione di diritto del rapporto ex art. 1456 C.C. e 'incameramento dell’intero
importo delle garanzie di cui ai punti D.1.a. e D.1.b.

& Cambi di denominazione: Eventuali cambi di ragione sociale e/o fusioni od incorporamenti dell'impresa fornitrice
devono garantire 'inalterabilita delle condizioni della presente fornitura.

In tema di garanzie definitive di cui al precedente art.9 punto trova applicazione I'art. 53 del D. Lgs n. 36/2023.

Nel caso in cui I'importo della garanzia risultasse insufficiente a coprire eventuali danni subiti, resta salvo per ATAP l'esercizio
di ogni azione volta al risarcimento del maggior danno subito; il concorrente aggiudicatario sara obbligato a reintegrare
I'importo della garanzia, qualora ATAP dovesse avvalersene in tutto o in parte durante il periodo relativo all’esecuzione
dell'intera fornitura; l'integrazione dovra avvenire nel termine di 10 giorni, altrimenti verra reintegrata d’ufficio prelevando
I'importo corrispondente dai pagamenti eventualmente da effettuare.

La “garanzia definitiva” e rilasciata ai fini della garanzia dei corretti adempimenti contrattuali; ove dai controlli effettuati in
corso di esecuzione contrattuale si rilevasse la ripetuta violazione degli impegni contrattuali, ne conseguira la risoluzione di
diritto del contratto e ATAP potra rivalersi sulla garanzia definitiva per il risarcimento dei maggiori costi indotti dalla
risoluzione stessa.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 18 - Norme di sicurezza generali

L’Appaltatore é obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso
decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

CAPO 8 - ALTRO

Art. 19 Foro competente e controversie

Foro competente: Per ogni controversia e contestazione legale € competente il foro di Biella.
Contenziosi: Qualunque contenzioso che avesse a sorgere nel corso della fornitura, non dara diritto all'impresa aggiudicataria
ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione della fornitura.
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Art. 20 Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell’apposita scheda informativa allegata alla
documentazione di gara Allegato 7.

Il Direttore Generale Il Presidente
Ing. Sergio Bertella Dott.ssa Francesca Guabello
(Firmato in originale) (Firmato in originale)
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