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CAPITOLATO D’ONERI

1. PREMESSA DEFINIZIONI E STATO DEI LUOGHI

ATAP Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli S.p.A. (d’ora in
avanti indicata come ATAP) intende procedere all’affidamento della fornitura e posa in opera di un
impianto per la distribuzione di gas naturale compresso alimentato da un serbatoio di gas naturale
liguefatto ad uso privato presso la propria sede di Biella sita in C.so G.A. Rivetti 8/b.
L'affidamento si intende “chiavi in mano” e dovra essere comprensivo di tutte le opere e quant’altro
necessario a rendere I'impianto funzionante in piena efficienza ed in ogni sua parte.
Nel proseguo del documento verra indicato con:
e LNG (Liquid — Natural — Gas) un composto prevalentemente formato da Metano (CH4), che
in relazione alla temperatura ed alla pressione si presenta in forma liquida.
¢ CNG (Compressed-Natural-Gas) un composto prevalentemente formato da Metano (CH4)
che si trova a temperatura ambiente e pressione superiore a quella di ambiente.
® C-LNG un composto in forma gassosa proveniente dalla rigassificazione da un liquido
criogenico per effetto del calore prelevato dall’lambiente.
Lo stato attuale dell’area destinata alla realizzazione dell'impianto e raffigurato nella planimetria
del progetto preliminare allegata.

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L’Affidatario dovra curare integralmente la progettazione e la realizzazione dell'impianto di
distribuzione carburante metano CNG e LNG avendo a riferimento lo studio di fattibilita ed il
progetto preliminare allegati al presente nonché le specifiche tecniche minime riportate nella
presente documentazione.
Lo studio di fattibilita allegato si intende rappresentativo dell’area in cui dovra essere realizzato
I'impianto, ma puramente indicativo in merito alla dislocazione, dimensione e forma delle strutture
ospitanti gli impianti. Tali strutture pertanto potranno essere modificate dall’offerente nell’ottica
di:

e ottimizzare il funzionamento degli impianti

® ridurre gliingombri delle opere

® ridurre per quanto possibile i vincoli sulle aree di transito e parcamento dei veicoli

e garantire la conformita del realizzato alle norme di legge e alle autorizzazioni.
In particolare I’ Affidatario assumera a propria cura e carico le seguenti attivita:



* |a progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione ed il collaudo di un impianto per la
distribuzione di CNG e LNG per autotrazione ad uso privato, conforme alle norme di legge e di
capitolato composto da:

o) Impianto di stoccaggio fisso LNG ed eventuale sistema di approvvigionamento da cisterna
mobile
o Sistema di compressione, vaporizzazione C-LNG e polmonazione (buffer)

Sistema di erogazione CNG
o Sistema di estrazione di gas dalle bombole dei Bus con recupero all’interno del sistema di

polmonazione

* |interoiter necessario ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti
comprese le attivita di supporto presso gli Enti stessi;

® |e opere necessarie per |'allacciamento dell’'impianto alle reti d’utenza disponibili presso la sede
ATAP:

a) Allaccio energia elettrica; ove necessario mediante installazione di nuovo contatore o nuova
cabina elettrica a seconda delle potenze assorbite dal progetto proposto.
b) Allaccio idrico.
c) Allaccio alla rete fognaria, nel rispetto delle norme relative allo smaltimento delle:
v" acque di dilavamento piazzale di prima pioggia previo impianto di trattamento oli e
fanghi;
v" acque di dilavamento piazzale di seconda pioggia;
v"acque provenienti dai pluviali delle coperture;
v acque nere servizi igienici.
d) Allaccio Rete Telefonica e trasmissione dati.

e Tutte le opere murarie connesse.

® Le prestazioni di mano d’opera, le relative trasferte per la posa, le demolizioni di opere pre-
esistenti, lo smaltimento dei materiali di risulta presso pubbliche discariche autorizzate, ivi
compreso il nolo di automezzi, gru o quant’altro sia necessario per la realizzazione delle opere
richieste.

® Un Servizio di manutenzione Full-Service fino al decimo anno di missione dell’'impianto, reso
gratuitamente durante il periodo iniziale di garanzia di due anni. Il servizio di manutenzione dovra
ricomprendere ogni costo di personale, trasferimenti, materiali, secondo le specifiche precisate
nel seguito del presente capitolato.

o}

L’offerta dovra altresi ricomprendere la descrizione di una soluzione tecnico-economica per la
realizzazione di un sistema di erogazione LNG da integrarsi completamente all’interno dell’impianto
di distribuzione gas naturale.

Tale sistema dovra intendersi come opzionale per la stazione appaltante che pertanto potra
richiederne la realizzazione anche in tempi successivi (si veda successivo punto 4 lettera G), essendo
il fornitore vincolato alla sua realizzazione al prezzo indicato in sede di presentazione dell’ offerta.

Si specifica che I'area oggetto di intervento e interessata dall’attraversamento dei sottoservizi
privati di ATAP (rete fognaria, rete idrica, rete antincendio, linee elettriche e linee telefoniche).
Nella realizzazione delle opere sara cura dell’ Affidatario verificare I'esistenza di ulteriori sottoservizi
privati o pubblici oltreché prestare la massima cura ed attenzione nell’evitare danneggiamenti.
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Sara onere dell’Affidatario lo spostamento degli eventuali sottoservizi interferenti con la
realizzazione del distributore perfezionando le necessarie pratiche presso gli Enti di riferimento.
Ove durante I'esecuzione delle attivita di realizzazione dell'impianto si verifichi il danneggiamento
di qualsivoglia sottoservizio, anche non individuato, I’Affidatario dovra provvedere al ripristino a
propria cura e spese nel piu breve tempo possibile.

In particolare ove il suddetto danneggiamento provochi la sospensione di attivita ATAP, la stessa a
suo insindacabile giudizio potra richiedere all’Affidatario di mettere in atto soluzioni, anche
provvisorie, che permettano I'immediata ripresa delle attivita interrotte.

3. REQUISITI PROGETTUALI E FUNZIONALI MINIMI

L’impianto in progetto dovra soddisfare i seguenti requisiti minimi:

a)

Rispetto dei requisiti tecnici minimi e delle dotazioni previsti dalle norme e specificati nella
documentazione allegata relativa allo studio di fattibilita e progetto preliminare e
conformemente al dimensionamento indicato di seguito.

In particolare, sono previsti:

La realizzazione e messa in funzione dell'impianto di rifornimento e stoccaggio di metano
avendo preventivamente ottenuto le necessarie autorizzazioni rilasciate dagli Enti
interessati completo di tutte le opere, gli impianti e gli attrezzaggi accessori atti a
garantirne il completo funzionamento, la piena sicurezza ed il totale rispetto alla
normativa vigente.
La risistemazione delle aree di transito con la posa della relativa segnaletica orizzontale e
verticale ed il ripristino delle aree verdi.
L'eventuale modifica o spostamento dei sottoservizi presenti affinché il loro
funzionamento sia garantito anche durante la realizzazione dei nuovi impianti e delle
nuove opere previste dal progetto. Per i sottoservizi di ATAP, in fase di realizzazione delle
opere previste a progetto, dovra sempre essere garantita ad ATAP la possibilita di
effettuare interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria o modifiche.
La realizzazione delle seguenti dotazioni secondo le specifiche minime indicate nello
studio di fattibilita/progetto preliminare allegato:
v"impianto fotovoltaico da posizionare sul tetto delle pensiline di copertura;
v' fornitura ed installazione, preferibilmente in cloud, di specifico software di

supervisione, raccolta e gestione dei dati dell'impianto relativi almeno a:

i. stato di riempimento e condizioni fisiche del serbatoio di stoccaggio del metano;

ii. misurazione del quantitativo erogato dai singoli distributori per ciascuna

operazione;

iii. supervisione dei componenti dell’impianto;

iv. segnalazione di guasti, anomalie o condizioni di emergenza.
Ove si renda necessaria I'installazione del software presso la sede di ATAP I'offerta dovra
ricomprendere anche ogni ulteriore onere relativo all’eventuale adeguamento dei server
aziendali.
La realizzazione di un impianto di videosorveglianza che consenta la videoregistrazione di
immagini riprese da telecamere opportunamente posizionate per coprire l'intera area
dell'impianto in continuo 24h su 24h. L'impianto di videosorveglianza dovra essere
integrato con il sistema di videosorveglianza in essere presso il deposito al fine di
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centralizzare I'invio di allarmi e le riprese delle telecamere alla postazione del centralino
presso la palazzina movimento della sede.
Lo studio progettuale dovra quindi corrispondere a tutti i requisiti minimi sopra descritti definendo
le modalita e i tempi di esecuzione degli interventi previsti oltre a definire le caratteristiche
qualitative e funzionali dell'impianto e le ragioni delle scelte della soluzione prospettata.
Particolare attenzione dovra essere posta con riferimento a:
° profili ambientali e utilizzo di materiali ecologici;
. finiture delle strutture di delimitazione e copertura dell’impianto;
. specifiche tecniche relative all’erogazione del metano CNG e LNG.
L’impianto dovra essere realizzato e messo in servizio nel pieno rispetto delle normative vigenti
alla data di consegna dell’impianto, nessuna esclusa, con particolare riferimento a:
° Norme in materia di impianti Metano LNG e CNG;

. Norme regionali in materia di impianti di distribuzione carburanti;

] Norme in materia di prevenzione incendi;

° Norme in materia di attrezzature a pressione (la marcatura CE dell'impianto con il rilascio
della relativa certificazione di conformita sara in capo all’affidatario);

. Norme in materia di atmosfere esplosive (ATEX)

U Norme in materia di Commercio;

o Norme in materia ambientale;

o Norme in materia di sicurezza ambienti di lavoro;

. Norme in materia Edilizia ed Urbanistica.

4. DIMENSIONAMENTO IMPIANTO E INDIRIZZI TECNICI GENERALI

ATAP intende procedere alla progressiva metanizzazione della propria flotta veicolare secondo il
seguente programma

Attualmente son presenti n. 3 autobus urbani alimentati a metano CNG che svolgono percorrenze
giornaliere complessive pari a 200-250 km. Tali veicoli hanno un consumo medio di 2,23 km/kg.

In base agli attuali programmi di rinnovo del parco autobus aziendale, alla data prevista per la messa
in servizio dell'impianto oggetto della presente procedura, ATAP prevede di disporre di n. 24
ulteriori veicoli alimentati a CNG presso la sede di Biella per i quali sono previste percorrenze pari a
150 km medi giorno cadauno, per una percorrenza media giornaliera complessiva pari a 3600 km.

Si ipotizza che entro I'anno 2026 il parco autobus con alimentazione CNG/LNG in dotazione al
deposito di Biella possa raggiungere le 70 unita.

La progettazione ed il dimensionamento dell'impianto nel suo complesso, inteso come
dimensionamento di pompe, vaporizzatori, sistemi di carica, tubazioni, ecc., dovra pertanto essere
effettuato:

e sulla base delle specifiche minime riportate nella documentazione della presente
procedura;

e tenuto conto delle sopra riportate previsioni relative al numero di autobus da rifornire,
garantendo che per il rifornimento del singolo veicolo richieda un tempo non superiore a 5
minuti e che tra il rifornimento di un veicolo ed il successivo sia necessaria un’attesa media
di 5 minuti, qualsiasi sia il numero di veicoli del parco disponibile posti in rifornimento.



In fase di valutazione complessiva dell’impianto il cliente dara maggiore valore a soluzioni
progettuali modulari che consentano di ampliare la capacita di erogazione dell’'impianto attraverso
aggiornamenti successivi di ridotto onere economico e progettuale.
ATAP ha previsto nel corso del primo anno di funzionamento dell’impianto la realizzazione di n. 3
prove di carico:

o Prova di erogazione rapida

o Prova di erogazione su intervallo breve

o Prova di carico su intervallo medio
per la cui descrizione si rimanda ai paragrafi successivi.
Il superamento con esito positivo delle prove di carico avra validita di collaudo.
Il mancato superamento delle prove implichera conseguentemente il mancato superamento dei
collaudi con I'applicazione delle clausole contrattuali previste.

Descrizione dell’impianto

La fornitura dell'impianto deve ritenersi a corpo. Solo ai fini descrittivi I'impianto puo essere
suddiviso nelle seguenti parti e deve rispettare le relative specifiche tecniche:
Impianto di approvvigionamento di LNG e di stoccaggio

Impianto di compressione e di evaporazione

Impianto di erogazione CNG

Impianto elettrico-elettronico di controllo, gestione e sicurezza
Impianto di estrazione CNG da bombole Bus e recupero

Opere murarie ed impiantistiche complementari

Impianto di erogazione LNG (opzionale)

Ulteriori specifiche tecniche

IOmMmMOoOO®rE

L’offerente dovra descrivere la soluzione tecnica proposta fornendo indicazioni di dimensionamento
dei vari componenti, secondo quanto meglio precisato nel disciplinare di gara.
ATAP si riserva di accettare proposte difformi dalle indicazioni sottoesposte, purché a parere della
commissione risultino equivalenti o migliorative in termini di efficienza, affidabilita ed economia di
gestione.
L'impianto dovra essere progettato in modo tale che I’eventuale anomalia di uno o pil componenti
non pregiudichi le possibilita di erogare almeno in forma ridotta. Per questo motivo si richiede la
duplicazione almeno dei seguenti componenti:

e Sistema di Compressione LNG

® \Vaporizzatore

e Pacco bombole di smorzamento
Questi componenti dovranno essere sempre dotati di by-pass consentendo in ogni caso I'erogazione
da tutte le piste a disposizione.
Gliimpianti elettrici — elettronici di controllo dovranno essere sezionati in modo da poter comunque,
anche in caso di anomalia, consentire I'erogazione.
Altresi dovranno prevedersi soluzioni che bilancino il consumo energetico e riducano per quanto
possibile I'uso dei motori nelle fasi di start & stop.
Saranno favorite soluzioni che riducano i costi manutentivi.



In nessun caso saranno accettate soluzioni progettuali che prevedano I'emissione in atmosfera di
metano in forma gassosa durante le fasi operative.

Dovra tenersi conto in fase di progettazione della dislocazione dei vari componenti in modo che
guesti non siano di ostacolo per la eventuale successiva installazione del sistema di rifornimento
LNG opzionale o per un ulteriore ampliamento dell'impianto. Nella disposizione dei componenti
dovra essere prevista la zona per estrazione metano da serbatoio bus che non dovra confliggere con
aree di erogazione CNG.

A Impianto di approvvigionamento di LNG e di stoccaggio

L'impianto dovra:

i. essere dotato di un gruppo di connessione per lo scarico dell’autocisterna nel serbatoio di
stoccaggio, munito di valvola manuale installata su flessibile di collegamento, valvola
pneumatica per la chiusuraimmediata in caso di situazione pericolosa o emergenza e relativa
tubazione fissa.

ii.  Avere un sistema criogenico di pompaggio o scarico atto a travasare le autocisterne di LNG
nel serbatoio di stoccaggio.

iii. Essere dimensionato nella parte relativa allo scarico di autobotti in modo tale da garantire
lo scarico di una autobotte con 20.000 Kg di LNG in un’ora ed essere realizzato con le
seguenti caratteristiche minime.

(e}
O

Avere tubazioni conformi PED idonee per le basse temperature;

Sul punto di travaso, dalla parte fissa essere dotato di valvola di intercettazione
manuale, valvola di ritegno e ulteriore valvola a funzionamento automatico a
sicurezza attiva;

Disporre di manichetta flessibile da 5 m idonea per le temperature criogeniche e
relative staffe di sostegno;

Disporre di valvola di intercettazione manuale terminale;

Consentire I'immissione del prodotto all’interno del serbatoio di stoccaggio sia dalla
parte superiore che inferiore;

Essere dotato di valvole di sicurezza ad alzata totale per servizio LNG, di idonea
taratura compatibile con la tubazione, certificate PED, scarico convogliato al Vent a
protezione dei tronchi di tubazione compresa tra due valvole di intercettazione.
Consentire il rifornimento dalle stazioni di distribuzione durante le fasi di travaso da
autocisterna verso serbatoio (per tale punto dovra essere redatta specifica
dichiarazione).

iv.  Disporre di un serbatoio di stoccaggio di primaria marca idoneo per il contenimento del LNG;
il serbatoio dovra avere le seguenti caratteristiche minime:

o

O
o
O
o

Volume minimo 80 mc;

Sistema termosifone;

Conformita alla Direttiva relativa agli apparecchi in pressione (PED);

Materiale del serbatoio interno in acciaio inox 304;

Materiale del serbatoio esterno in acciaio al carbonio, sabbiato SA 2,5 e verniciato
esternamente con primer epossidico e due mani di bicomponente poliuretanico
bianco;

Selle di appoggio in acciaio saldato al fasciame esterno;
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o Pressione di esercizio 18 bar;
Temperatura di progetto —196/+50°C;
o Strumentazione di controllo comprendente almeno: manometro, misuratore di
livello, trasduttore di pressione e di livello;
o Impianto di ri-pressurizzazione del gas contenuto nel serbatoio, a funzionamento
automatico;

o Nelcalcolo del sistema di ancoraggio e relativi plinti di fondazione del serbatoio dovra
essere effettuata la verifica del carico sismico secondo le correnti normative.
L'offerente dovra dichiarare il livello minimo di LNG in serbatoio al di sotto del quale non sia

possibile fornire metano al sistema di compressione ed evaporazione.

)

Impianto di compressione ed evaporazione

Composto da almeno 2 pompe criogeniche ad alta pressione di potenza in grado di portare
LNG a pressione e portate necessarie a soddisfare le prestazioni richieste. Esse dovranno
comprimere il LNG ad una pressione massima di 300 bar.

Le pompe dovranno almeno:

e essere conformi alle direttive ATEX, PED, Macchine.

e Essere realizzate per fluido di progetto LNG.

e Avere pressione massima di esercizio 300 bar; Portata minima 1600 Nm3/h.

e Essere complete di flessibili di collegamento all'impianto, Valvola di sicurezza in
aspirazione e in mandata, Sensori di temperatura e dispositivi di controllo atti a
garantire il buon funzionamento del sistema.

® Essere dotate ognuna di idonea strumentazione e di adeguati sistemi di controllo e
sicurezza, onde garantire al sistema un buon grado di affidabilita e sicurezza.
Altrettanto dicasi per i motori elettrici e le apparecchiature elettriche.

e Essere dotate di motore di azionamento di primaria marca certificato secondo la
normativa ATEX e dimensionato per I'esercizio alle condizioni massime di progetto
maggiorate almeno del 10%.

ATAP accordera preferenza a sistemi di gestione e progettazione del motore che consentano
almeno due velocita di rotazione e che contengano i consumi elettrici ed i costi manutentivi.
Dovra essere altresi realizzato un pannello di sicurezza per controllare I'operativita delle
pompe criogeniche e proteggere la linea di riempimento gas dalle sovra pressioni, con i
seguenti accessori:

e Valvola di sicurezza ad alzata totale per servizio LNG, taratura 275 bar, certificazione

PED;

e Trasduttore di pressione con campo di lettura 0-400 bar, classe di errore 0,25;

e Doppio Trasduttore di temperatura per controllo temperatura gas uscita del
vaporizzatore;

® il premistoppa albero delle pompe criogeniche dovra essere dotato di idonei riscaldatori,
sensore rilievo fughe e possibilita di immettere azoto per l'inertizzazione.

Dovranno inoltre essere predisposte idonee valvole di intercettazione atte a garantire la

manutenzione del sistema di pompaggio in sicurezza.



Dovra essere fornito in opera un sistema di vaporizzazione atmosferico dimensionato in
modo da assicurare la corretta vaporizzazione della massima portata esprimibile dal gruppo
pompante in alta pressione.

Tale sistema dovra prevedere l'installazione di almeno 2 vaporizzatori atmosferici e dovra

essere realizzato con tubazione interna in acciaio inox AlSI304 ed alettatura in alluminio ad

alto coefficiente di scambio termico, avente le seguenti caratteristiche/prestazioni:

Portata in LNG per 8 ore di servizio (Nmc/h): 898

Materiale della tubazione a contatto con il fluido: AISI304

Materiale della alettatura di scambio: Al 6060

Massima pressione di esercizio (bar): 300

Certificazioni e Pressione di collaudo come prevista dalla normativa in vigore

Altezza: Non superiorea 7 m

Temperatura di esercizio: -20/+50°C

Dovra essere realizzato un pannello di sicurezza per controllare I'operativita del

vaporizzatore atmosferico e proteggere la linea di riempimento gas dalle sovra pressioni, e

da un possibile eccessivo abbassamento della temperatura del gas con i seguenti accessori:

o Valvola di sicurezza ad alzata totale per servizio LNG, taratura 275 bar, certificazione
PED;

o Trasduttore di pressione con campo di lettura 0-400 bar, classe di errore 0,25;

o Trasduttore di temperatura per controllo temperatura gas uscita del vaporizzatore;

o Valvola di intercettazione pneumatica a qualita criogenica con funzionamento a
sicurezza attiva, asservita al sistema di controllo della temperatura e pressione del gas
in uscita dal vaporizzatore.

L'impianto criogenico e il relativo materiale utilizzato come tubazioni, valvole di

intercettazione, bulloneria, guarnizioni, ecc., dovra essere realizzato con materiali idonei alle

basse temperature di esercizio conformemente alla Direttiva sugli apparecchi a pressione.

Il dimensionamento di ogni componente ¢ a carico dell’affidatario.

Ogni tronco di tubazione incluso tra due valvole di intercettazione dovra essere dotato di

valvola di sicurezza ad alzata totale per servizio LNG, con taratura conforme alla tubazione

da proteggere, certificata PED, il cui scarico deve essere convogliato all'impianto di recupero
del Vent.

Si precisa che I'impianto dovra essere concepito suddiviso in due distinte sezioni, ognuna

costituita da pompa, vaporizzatore, pacco bombole e relativo impianto, per mantenere

completamente indipendenti i due gruppi di pompaggio.

Tutte le parti di impianto devono essere collaudate a pressione conformemente a quanto

previsto dalla normativa sugli apparecchi a pressione PED.

Il serbatoio dovra essere dotato in ogni bocchello di valvola di intercettazione manuale e, per

i bocchelli in fase liquida, anche di una seconda valvola di intercettazione a funzionamento

pneumatico a sicurezza attiva.

O O O O 0O 0O O

impianto di erogazione CNG

L'impianto dovra essere comprensivo di:
un impianto di raffreddamento del CNG mediante sistema di recupero del freddo installato
in mandata della pompa criogenica, da utilizzarsi per il raffreddamento del metano gassoso



diretto verso la colonnina su sistema di rifornimento, completo di sensori di controllo,

tubazioni di collegamento, valvole pneumatiche e collegamenti elettrici;

un sistema di polmonazione e buffer costituito da un pacco bombole con funzione di

smorzamento delle pulsazioni e stoccaggio sulla linea di uscita del Vaporizzatore Metano da

istallarsi in apposito locale, suddiviso in due distinte sezioni indipendenti per i due sistemi di

pompaggio. Tale stoccaggio dovra avere le seguenti caratteristiche minime:

o Capacita totale minima di 3.200 It;

o Bombole in acciaio senza saldatura, omologate a norma PED;

o Pressione di esercizio di almeno 275 bar. Le bombole dovranno essere certificate
secondo normativa in vigore in materia di attrezzature a pressione per una pressione di
esercizio fino a 300 bar e dotate di relativa documentazione e manuali di istruzione;

o Suddivisione del pacco in due sezioni indipendenti ed eventualmente in ulteriori
sottosezioni di carica.

Il sistema di smorzamento dovra prevedere un facile sistema di smontaggio necessario alle

verifiche periodiche ispettive da parte degli enti preposti.

Durante l'installazione delle bombole dovra essere cura dell’installatore predisporre le

singole bombole in modo tale da consentire la lettura delle matricole - stampigliate sul

mantello delle stesse - da parte dei tecnici degli Enti preposti alle verifiche periodiche.

Le valvole di sicurezza a protezione del pacco per ogni singola sezione, dovranno essere

installate sugli appositi collettori completi delle relative saracinesche di intercettazione per

la manutenzione delle stesse e di apposite valvole di intercettazione per lo spurgo delle
singole sezioni del pacco.

Ogni valvola dovra:

o essere certificata in conformita alle normative vigenti;

o garantire il non superamento della pressione massima ammissibile di esercizio;

o essere munita di certificato di collaudo con data non anteriore ai 12 mesi a far data
dalla consegna dell’impianto.

Il sistema dovra avere il collegamento al tubo di vent e I'allaccio a sistema di estrazione CNG

da Bus.

fornitura in opera, comprensiva di basamenti da murare all'isola, istallazione, ed

effettuazione dei collegamenti idraulici ed elettrici, di un’unica colonnina dotata di 2

erogatori con attacco NGV2 marcati CE, che possano essere omologati dall’ufficio Metrico e

con le seguenti caratteristiche minime:

o) Misuratore massico.

o) Testata bifronte riportante la quantita (in kg) del metano erogato, idonea e predisposta

per il collegamento ad un sistema di gestione.

o Programma di autodiagnosi.

o) Fluido misurabile: gas naturale compresso con densita compresa tra 0,65 e 0,85.

o Pressione di esercizio massima: 220 bar con blocco per massima pressione di
erogazione.

o) Pressione di progetto 250 bar.

o) Portata massima almeno 70 kg/min con blocco per massima portata.

o) Valvola antistrappo sul tubo erogazione.

o Portata minima 3 kg/min.

10



" serplat wple I LOW

a1 i

o) Valvole di eccesso di flusso, di non ritorno, di intercettazione ad azionamento
pneumatico.

Al fine di consentire il rifornimento di autovetture, a corredo dell’opera dovra essere fornito,
per ciascun erogatore, uno specifico adattatore femmina che funga da riduttore per
bocchettoni in ingresso tipo NGV1.

Impianto elettrico-elettronico di controllo, gestione e sicurezza

Gli impianti elettrici elettronici di controllo, di emergenza e di telecontrollo dovranno essere
conformi a tutte le norme vigenti in materia, nessuna esclusa, ed in particolare al DM
37/2008 per quanto concerne gli impianti elettrici in zone classificate con pericolo di
esplosione, dovranno altresi essere composti da tutti i componenti necessari al pieno
funzionamento dell'impianto oggetto del presente appalto.

A corredo dell’opera dovra essere fornita tutta la documentazione (Manuale d’uso e schemi
elettrici funzionamento PLC) di tutti i componenti degli impianti elettrici, elettronici di
controllo, di emergenza e di telecontrollo.

Altresi dovra essere presente un impianto di compressione aria costituito essenzialmente da
N° 2 compressori (1 + 1 di riserva), un serbatoio di accumulo di adeguata capacita, linee di
collegamento e relativi supporti (staffe, tubazioni, canali....) adeguatamente dimensionate
per consentire il funzionamento di tutti i dispositivi pneumatici, scaricatore automatico di
condensa e sistema di essiccazione dell’aria.

Impianto elettrico

L’alimentazione generale dell'impianto dovra essere derivata direttamente dai quadri
elettrici della sede ATAP ubicati nel locale tecnico in prossimita dell’accesso di via Maggia.
Ove le specifiche necessarie al completo funzionamento dell'impianto siano superiori alle
disponibilita degli attuali contratti di fornitura (n. 1 POD da 69 KW ed un POD da 150 KW)
dovra essere ricompreso nel seguente appalto tutto quanto necessario per
I'implementazione delle forniture esistenti compresa, se del caso, I'attivazione di una
fornitura in media tensione con realizzazione degli impianti e delle strutture necessarie. Sara
pertanto onere dell’aggiudicatario la fornitura e la posa del cavo di alimentazione dal locale
di prelievo al quadro elettrico dell'impianto. Il dimensionamento dell’alimentazione generale
deve tener conto dell’eventuale successiva installazione dell’erogatore LNG opzionale con
tutti i relativi dispositivi accessori.

Dovra quindi essere progettato e fornito in opera:

1. un quadro elettrico per la gestione delle pompe, delle utenze (alimentazione e luce
colonnine degli ausiliari di servizio utenze box) e di tutto I'impianto di rifornimento, ivi
comprese le pensiline e le isole dotato almeno di:

e |nterruttore di blocco porta;

e Pulsanti per: Marcia e arresto pompe, Stop di emergenza, Tacitazione allarme, Test
lampade;

e |lampade di segnalazione per: Presenza tensione, Pompe in marcia, Intervento
allarmi, Ciclo inserito;
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Protezioni magnetotermiche differenziali per i sovraccarichi dedicate alle singole
utenze principali;

Morsettiera di collegamento utenze e morsettiera di collegamento per pulsantiera a
distanza;

Interruttori per luci erogatori, locali criogenici, pensilina isola erogatori;

Gruppo di continuita collegato a tutti i circuiti elettronici di controllo e sicurezza, con
autonomia minima di un’ora;

Tutti i collegamenti elettrici a tutte le apparecchiature dell'impianto di rifornimento
metano, sia per la parte LNG che CNG. Ivi compresi gli allacci alle utenze di servizio
come la pensilina, gli erogatori, le isole, I'impianto fotovoltaico e quant’altro sia
necessario al completo e corretto esercizio dell'impianto.

Dovranno essere opportunamente dimensionati i cavi elettrici, nonché eventuali canali o
tubazioni di sostegno dei medesimi e tutto quanto sia necessario alla realizzazione delle
opere nel rispetto delle norme vigenti.

2. Un adeguato impianto di illuminazione per la normale operativita in grado di assicurare
almeno 500 lux nelle isole di rifornimento e 100 nelle altre parti, completo di impianto
per illuminazione di emergenza in grado di garantire almeno 10 lux a 1 metro di altezza
con 60 minuti di autonomia, sulle seguenti aree:

Isole di rifornimento;

Punto travaso;

Area criogenica serbatoio (sistemi di pompaggio, ecc.,);

Locali interni box bombole stoccaggio, quadro elettrico, locale collettori. E’
preferibile I'illuminazione a basso impatto energetico LED.

3. Un collegamento equipotenziale a terra di tutte le masse metalliche dell'impianto nel
suo complesso e delle strutture. A tal proposito I'aggiudicatario dovra predisporre e
consegnare idonea documentazione con indicazioni del posizionamento dei necessari
dispersori e relativo circuito magliato (zona tecnologica e zona distribuzione), sia su
supporto cartaceo che informatico.

4. Tutto quanto necessario al fine di garantire la protezione dell'impianto e di tutte le
strutture contro le scariche atmosferiche ai sensi della norma CEl in vigore.

Impianto elettronico di controllo

Dovra essere presente un quadro di controllo a logica PLC con display grafico touch screen
da almeno 7”7, che dovra essere completo delle schede In/out per eventuali segnali analogici
dei sensori di temperatura e di pressione, in modo che i valori vengano direttamente
elaborati dalla logica interna del software. Il PLC dovra permettere il controllo totale delle
funzioni e le regolazioni di tutto I'impianto (la modifica dei parametri dovra in ogni caso
essere subordinata all’inserimento di una password).

Tramite il display touch screen, dovra essere possibile:

® impostare infiniti set-point per il monitoraggio di tutte le variabili di temperatura e
pressione;
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visualizzare tutte le informazioni dettagliate delle anomalie dei sensori e delle funzioni
loro associate, ivi compreso I'elenco storico delle anomalie rilevate.

Il PLC, sulla base dei parametri inseriti dovra:

gestire in automatico la temperatura e la pressione delle varie parti dell’impianto;
gestire il raffreddamento pompe;

controllare e segnalare eventuali perdite di liquido dalle tenute delle pompe;
essere dotato di dispositivi per il controllo anti cavitazione delle pompe;

gestire il gas all’'uscita del vaporizzatore;

Controllare la pressione del gas per comandare lo start/stop delle pompe;

L'impianto elettronico di controllo dovra essere dotato di un sistema di telecontrollo a
distanza in grado almeno di:

e Inviare messaggi SMS/e-mail per tutti i possibili allarmi che possano pregiudicare il
funzionamento dell'impianto. In tale messaggio dovra essere chiaramente
identificata I'anomalia.

® |nviare un messaggio SMS/e-mail su specifica chiamata, con riportati tutti i principali
parametri dell'impianto, tra cui almeno: il livello e la pressione del serbatoio, le
singole pressioni finali di carica alle colonnine, le pressioni e le temperature in uscita
al vaporizzatore.

® Permettere la visualizzazione a distanza del display con possibilita di controllo e
regolazione di tutti i parametri controllati dal PLC del Quadro Elettrico, nonché la
visualizzazione dello storico degli allarmi e la visualizzazione grafica dell’landamento
nel tempo dei principali parametri come il livello, la pressione del serbatoio, le
pressioni di carica.

impianto di sicurezza

A protezione dell’'impianto di stoccaggio, travaso ed erogazione dovra essere presente:

un impianto di rilevazione gas per il controllo di eventuali fughe, costituito almeno da:

e centralina di controllo integrata nel quadro elettrico principale;

® almeno 2 rilevatori di gas metano certificati ATEX, da istallarsi nei pressi del punto di
travaso e della pompa.

Un sistema di emergenza conforme alle normative vigentiin grado diisolare le tubazioni

di mandata agli apparecchi di distribuzione, il punto travaso, la pompa e le tubazioni in

fase liquida del serbatoio. Il sistema dovra almeno essere composto da:

e Attuatori pneumatici e/o elettrici sulle valvole di intercettazione delle linee alla
colonnina, delle linee di metano in fase liquida del serbatoio, delle linee del sistema
di pompaggio criogenico e della linea di travaso.

e Quadro di gestione pneumatico da installarsi nei pressi delle valvole pneumatiche
per l'azionamento, mediante singoli manipolatori delle singole valvole.

* Almeno 4 pulsanti emergenza elettrici o pneumatici, comunque compatibili all’area
cui sono destinati, da posizionarsi nei pressi delle colonnine, del travaso e del
fabbricato.

® Pacco bombole comprensivo di eventuali cavi o tubi “rilsan” di collegamento.
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e Estintori portatili e/o carrellati secondo la prescrizione del comando VV.FF..

e Compressore di aria compressa con serbatoio da 50 litri di portata adeguata, idoneo
per servizio continuo, completo di scaricatore automatico di condensa a galleggiante
ed impianto per la separazione della condensa.

E Impianto di estrazione gas da serbatoio Bus

Al fine di poter effettuare I'attivita di svuotamento delle bombole presenti sui veicoli senza scaricare
in atmosfera il gas contenuto é richiesta la realizzazione di un impianto fisso per il recupero del
metano contenuto nelle bombole degli autobus avente almeno le seguenti caratteristiche e
componenti.

Fornitura e posa in opera di impianto per il recupero del gas contenuto nelle bombole dei veicoli
oggetto di manutenzione da realizzarsi possibilmente nella zona del rifornimento, in grado di gestire
automaticamente il servizio, ovvero I'operatore una volta predisposto il veicolo da svuotare, dovra
limitarsi ad attaccare la pistola di svuotamento al veicolo ed azionare I'impianto.

E’ consentito soltanto l'ulteriore azionamento manuale del compressore di aspirazione. Il tutto deve
funzionare in automatico fino a portare al massimo a 2,5 bar la pressione delle bombole del veicolo.
Il tempo massimo richiesto per lo svuotamento di un veicolo & di 2 ore in qualsiasi orario e
condizione, pertanto se il sistema proposto richiede la necessita di uno stoccaggio in alta pressione
intermedio, & ovviamente da ritenersi incluso nella fornitura.

Completata tale operazione, dovra essere possibile scaricare tale pressione residuale ad un vent
predisposto, nonché effettuare ripetuti lavaggi delle bombole con azoto senza mai effettuare
sconnessioni del veicolo dall’'impianto di svuotamento, sino alla raggiunta bonifica.

Sono ovviamente comprese tutte le pratiche autorizzative ed ogni opera elettrica, idraulica ed edile.

F Opere murarie ed impiantistiche complementari

Tutte le attivita edili ed impiantistiche complementari alla realizzazione dell'impianto oggetto del
presente appalto dovranno essere ricomprese nell’offerta presentata. Pertanto dovranno essere
considerate le seguenti attivita essenziali:

® preparazione, demolizioni, canalizzazioni e tubazioni per cavi elettrici e o allacci in genere;

¢ plinti difondazione, cordoli, recinzioni, edificazioni e aree tecniche per I'impianto criogenico;

® J|ocale per quadro elettrico;

e isole per le colonnine di distribuzione;

® pensilina metallica di copertura delle isole e delle aree di rifornimento;

e fabbricato in C.A per il pacco bombole realizzato in conformita alla normativa vigente;

e aconclusione delle attivita di installazione ripristino di tutte le aree interessate dalle opere
(aree di cantiere, pavimentazioni aree a verde...) con raccordo alle aree esistenti.

Tutte le attivita dovranno essere eseguite con ordine, con le necessarie precauzioni e nel totale
rispetto della normativa generale, di sicurezza ed ambientale in vigore, al fine di non danneggiare
le strutture esistenti, prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro ed evitare incomodi o
disturbi.
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La zona dei lavori dovra essere opportunamente delimitata nel rispetto delle prescrizioni riportate
dalla documentazione di progetto e da quella di cantiere con particolare attenzione ad evitare
interferenze con le attivita svolte al di fuori di essa.

G Impianto di erogazione LNG

ATAP si riserva l'integrazione dell'impianto C-LNG, con una stazione di rifornimento con erogatore
in grado di rifornire direttamente LNG a veicoli predisposti per tale tipo di carburante. In caso di
attivazione della suddetta opzione da parte di ATAP, da richiedere al fornitore entro e non oltre 24
mesi dalla data di presentazione delle offerte, I'appaltatore sara tenuto ad installare e rendere
operativo I'impianto entro max 9 mesi dalla richiesta, al prezzo indicato in offerta. Nel suddetto
prezzo si intende ricompreso ogni onere per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie e per la
fornitura e l'installazione dell’impianto stesso.

L’offerente dovra comprovare di avere realizzato in Europa almeno un altro impianto ad utilizzo
pubblico e/o privato per il rifornimento di veicoli alimentati a LNG in forma liquida.

Il dimensionamento ed il posizionamento dell'impianto, inteso come dimensionamento di pompe,
manifold, vaporizzatori, sistemi di carica, tubazioni, ecc., dovra garantire un tempo di rifornimento
di 255 kg in 4 minuti inclusi i tempi di messa in fretto dell’impianto e riducendo al minimo eventuali
perdite per la messa in freddo delle tubazioni.

Nulla sara dovuto per la realizzazione di opere non previste nel capitolato che potevano essere
individuate nel momento della preparazione della gara a mezzo di sopraluoghi e/o dall’elaborazione
del progetto approvato dagli enti, nonché per la realizzazione a norma di legge delle opere
medesime, oltremodo per opere necessarie all’appaltatore per il buon funzionamento del suo
impianto.

L'offerente, tenendo conto di 5 rifornimenti giornalieri di veicoli alimentati a LNG distribuiti in
differenti orari della giornata, deve indicare quanto metano in forma vaporizzata viene generato ad
ogni avviamento e successivo arresto dal sistema di rifornimento. Dovranno altresi essere indicate
le modalita di recupero del metano vaporizzato tenendo conto che non dovranno mai aprirsi le
valvole di sicurezza del serbatoio per tale causa.

Per il recupero del metano in forma vaporizzata e utilizzabile il collegamento con il sistema di
estrazione metano e l'invio al pacco bombola di smorzamento.

Nel presente appalto dovranno essere ricomprese tutte le attivita necessarie a rendere il suddetto
impianto pienamente funzionante ed in particolare dovra essere previsto:

® |a progettazione e I'ottenimento di tutte le autorizzazioni;

e Jaf.p.odiN°1 Colonnina per I'erogazione di LNG Liquido a singola erogazione idonea per il
rifornimento di veicoli dotati di serbatoio criogenico a bordo;

e Jaf.p.o.diN°1sistema di pompaggio del LNG liquido con portata idonea a garantire i 255 kg
in 4 minuti);

¢ |a realizzazione dell'impianto meccanico/idraulico, costituito da valvole di intercettazione e
manovra e relativi collettori, idoneo a garantire il corretto funzionamento del sistema di
pompaggio e del sistema di gestione della carica adottato dal costruttore, nonché le relative
tubazioni di collegamento;
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® |a realizzazione di un sistema di recupero del gas naturale generato dai saltuari avviamenti
del sistema di pompaggio;

e tutta I'impiantistica elettrica, pneumatica, di emergenza e di telecontrollo che dovra
integrarsi ed avere analoghe funzioni di quella gia realizzata per le restanti componenti
dell'impianto;

e |afornitura e I'affissione della cartellonistica e la predisposizione di tutta la documentazione;

e |e attivita di assistenza per I'effettuazione dei collaudi e per la messa in funzione;

Le specifiche minime del predetto impianto dovranno in ogni caso essere conformi alla normativa
vigente oltreché alle prescrizioni del presente capitolato gia previste per gli altri componenti
dell'impianto di distribuzione per quanto applicabili.

Sara a cura e onere dell’aggiudicatario, anche avvalendosi di professionisti di sua fiducia, svolgere
tutte le pratiche autorizzative presso gli Enti Preposti che fossero necessarie per I'ottenimento delle
autorizzazioni al fine di consentire I'istallazione della colonnina erogante LNG.

Sono altresi da ritenersi compresi qualunque disegno, tavola, relazione e/o elaborato che fosse
necessario e/o richiesto dagli enti di controllo, mentre sono da ritenersi esclusi solo eventuali oneri
diretti dovuti agli Enti coinvolti.

Il suddetto impianto di erogazione LNG dovra essere composto almeno da:
colonnina di erogazione del LNG avente le seguenti caratteristiche minime

e Marcatura CE.

® Misuratore massico.

e Testata monofronte riportante la quantita (in kg) del metano erogato, idonea e predisposta
per il collegamento al sistema di gestione.

® Fluido misurabile: gas naturale liquido fino a -164°C;

e Portata massima di almeno 65 kg/min.

¢ Valvola antistrappo sul tubo erogazione.

e Possibilita di smaltimento della eccessiva pressione del serbatoio del veicolo mediante una
seconda manichetta oltre quella per il rifornimento.

La fornitura dovra altresi prevedere tutte le opere edili ed impiantistiche complementari per la
completa realizzazione della stazione di rifornimento.

Sistema di pompaggio del LNG avente le seguenti caratteristiche minime

Fornitura in opera di sistema di pompaggio del LNG che dovra garantire le prestazioni minime
richieste, ovvero garantire un tempo di rifornimento per 255 Kg in massimo 4 minuti. In tale tempo
sono da ritenersi inclusi anche di eventuali tempi di mesa in freddo dell’impianto. Il sistema dovra
garantire ed avere le seguenti caratteristiche minime:

®  Fluido di progetto LNG.

e (Certificazione conforme alle Direttive Europee di riferimento (direttiva ATEX, PED, macchine...).
® Pressione massima di esercizio 18 bar.

® Pressione massima differenziale erogabile 10 bar.

®  Portata massima di almeno 150 It/min.
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¢ Manifold di contenimento pompa coibentato con intercapedine sotto vuoto spinto.

®  Flessibili di collegamento all'impianto.

e Valvola di sicurezza in aspirazione e in mandata.

e Sensori di temperatura e dispositivi di controllo atti a garantire il buon funzionamento del
sistema.

Impianto meccanico — idraulico

Impianto meccanico - idraulico, costituito da valvole di intercettazione e manovra e relativi
collettori, idonee a garantire I'impiego del sistema di pompaggio e del sistema di gestione della
carica adottato dal costruttore.
L'impianto criogenico e il relativo materiale utilizzato come tubazioni, valvole di intercettazione,
bulloneria, guarnizioni, ecc., dovra essere realizzato con materiali idonei alle basse temperature di
esercizio conformemente la PED. Il dimensionamento dovra essere fatto in modo tale da garantire
le prestazioni richieste. Ogni tronco di tubazione incluso tra due valvole di intercettazione dovra
essere dotato di valvola di sicurezza ad alzata totale per servizio LNG certificata PED, con taratura
conforme alla tubazione da proteggere, il cui scarico deve essere convogliato al vent.
Tutte le parti di impianto saranno da provare a pressione conformemente a quanto previsto dalla
PED.
Il manifold per la pompa dovra essere dotato in ogni bocchello di valvola di intercettazione manuale
e per i bocchelli in fase liquida anche di una seconda valvola di intercettazione a funzionamento
pneumatico o elettrico a sicurezza attiva, ovvero restano chiuse in assenza di corrente elettrica
ovvero azionando i pulsanti di emergenza.
Dovra essere realizzato un pannello di sicurezza per controllare I’operativita della pompa criogenica
e proteggere la linea di riempimento gas dalle sovra pressioni, con i seguenti accessori:

® Valvola di sicurezza ad alzata totale per servizio LNG con taratura alla pressione massima

ipotizzabile di progetto, certificazione PED;
e Trasduttore di pressione con campo di lettura 0-40 bar, classe di errore 0,25;
* Trasduttore di temperatura per controllo temperatura gas uscita del manifold;

Nel caso di utilizzo di pompa criogenica con motore esterno, il premistoppa albero dovra essere
dotato di idonei riscaldatori, sensore rilievo fughe e la possibilita di immettere azoto per
I'inertizzazione.

Dovranno inoltre essere predisposte idonee valvole di intercettazione atte a garantire la
manutenzione del sistema di pompaggio in sicurezza.

Le tubazioni di collegamento alla colonnina di LNG dovranno essere realizzate conformemente alla
PED tenendo conto della bassa temperatura di esercizio e dovranno essere dimensionate in modo
tale da garantire una portata adeguata a quanto richiesto dal Capitolato ed idonee ad una pressione
di esercizio di almeno di 40 bar.

Sistema di ricompressione gas naturale

Considerato che i sistemi di pompaggio di LNG in forma liquida tendono a generare forti quantita di
gas naturale in forma di vapore deve essere progettato e dimensionato un impianto di recupero di
tale gas di adeguata portata, tale da assicurare I'impossibilita di apertura delle valvole di sicurezza
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Il sistema di recupero puo essere attuato indistintamente con un impianto di raffreddamento ad
azoto liquido o con un compressore per metano che lo ricomprime nell'impianto CNG. Il suo
funzionamento deve essere di tipo automatico. Puo essere eventualmente adoperato il
compressore metano adoperato per la estrazione di metano dalle bombole bus

H Ulteriori specifiche tecniche
Caratteristiche dei materiali

Tutti i materiali impiegati dovranno essere di nuova costruzione ed esenti da difetti, al fine di
conferire caratteristiche di elevata qualita e sicurezza all'impianto, nel rispetto e conformita alle
leggi vigenti. | materiali impiegati dovranno essere di primaria marca, muniti di tutte le certificazioni
prescritte dal presente Capitolato, dalla normativa vigente e/o dalla norma di buona tecnica. In fase
di verifica degli schemi impiantistici e costruttivi, dovranno essere fornite le schede tecniche relative
a particolari componenti ed eventualmente le relative campionature, e ATAP si riserva la facolta di
richiedere la sostituzione dei materiali che non presentino idonee referenze di qualita.

Tubazioni.

Le giunzioni delle tubazioni per la formazione della condotta dovranno essere eseguite mediante
saldatura per fusione.

Per le linee facenti parte il circuito di raccolta sfiati e drenaggi si dovranno utilizzare esclusivamente
tubazioni in acciaio e realizzate in accordo alla normativa in essere.

Idonei drenaggi dovranno essere collocati sul circuito gas in accordo con la Direzione Lavori.

Il fornitore alla aggiudicazione dell’appalto dovra predisporre e consegnare ad ATAP idonee tavole
comprendenti il percorso delle tubazioni, la tipologia dello scavo necessario, i particolari costruttivi
dei cunicoli e quanto anche non espressamente indicato ma necessario per una corretta posa e
installazione secondo la regola dell’arte.

Valvole e dispositivi di sicurezza.

Tutte le valvole a sfera dovranno essere del tipo a passaggio pieno e con caratteristiche idonee a
sopportare le relative pressioni di esercizio.

Tutte le valvole di sicurezza, elettrovalvole, di limitazione della pressione, di blocco, valvole
pneumatiche o a comando manuale, dovranno essere corredate di idonea certificazione di collaudo
e garanzia da parte del costruttore e dovranno inoltre essere marcate CE.

Per quanto attiene alle valvole di sicurezza il costruttore dovra predisporre idonea certificazione di
taratura della pressione di bollo, rilasciato dal costruttore o da Ente abilitato ai sensi della normativa
per attrezzature e dispositivi di sicurezza per apparecchi a pressione oltreche relativo certificato di
idoneita ATEX.

Inoltre si dovra allegare idoneo certificato rilasciato dal costruttore comprendente il coefficiente di
efflusso della valvola, e allegare libretto di uso e manutenzione con indicazione temporale di
efficienza della stessa (ritaratura).
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In particolare per le apparecchiature non elettriche utilizzate in zone in cui puo verificarsi la
formazione di atmosfere esplosive le stesse dovranno essere conformi alla normativa (ATEX); per
ogni singolo componente dovra quindi essere prodotta la relativa certificazione del Costruttore.

Apparecchiature

Tutte le apparecchiature soggette a marchio CE dovranno essere munite di targhe di identificazione
riportanti le sigle dell’apparecchiatura, i dati caratteristici e il marchio CE stampigliato, inoltre le
stesse, dovranno essere accompagnate dal relativo libretto di istruzioni e comprensivi certificati
secondo la regolamentazione di legge.

Saldature

Per tutte le saldature dovra essere garantita la piena penetrazione e per |'esecuzione delle stesse il
fornitore dovra avvalersi di personale specializzato munito di regolare patentino, rilasciato da ente
gualificato certificato e riconosciuto.

Documentazioni e collaudi presso Enti terzi

L'intero iter autorizzativo ai fini dell’ottenimento dei Pareri e/o Autorizzazioni, da parte degli Enti
interessati, necessari per I'esecuzione del progetto sara a cura e carico dell’ Affidatario.
L’Affidatario pertanto dovra predisporre e presentare per conto di ATAP ai competenti Enti tutte le
documentazioni, certificazioni, dichiarazioni necessarie per la richiesta e I'ottenimento delle
autorizzazioni prescritte ai fini del regolare avviamento ed esercizio dell'impianto.
Eventuali interventi resisi necessari in fase di realizzazione del progetto che comportino modifiche
o integrazioni ad immobili/impianti di proprieta o in uso ad ATAP dovranno essere ugualmente
eseguiti dall’Affidatario nel rispetto delle vigenti norme e fornendo ad ATAP evidenza documentale
(in formato cartaceo e digitale) di conformita e di corretta realizzazione; a titolo esemplificativo la
presente prescrizione si riferisce a:

e sottoservizi (anello antincendio, impianto idrico, scarichi fognari...);

e impianti elettrici e di illuminazione;

® impianti rete dati e fonia;
Al termine degli interventi previsti ATAP rilascera un Verbale di Collaudo.
In corso d’opera o a conclusione delle stesse rimangono a totale carico dell’affidatario tutte le
attivita di programmazione effettuazione ed assistenza per le verifiche ed i collaudi da parte degli
Enti preposti ivi compresa:
. la raccolta, la preparazione e la redazione di tutta la documentazione necessaria per

I’ottenimento di tutte le autorizzazioni per la costruzione, il collaudo e la messa in servizio
dell'impianto

° I"attivita di verifica dell’Ente Certificatore,

° il collaudo dell’impianto da parte degli Enti (VIGILI DEL FUOCO - UTIF - COMUNE - ARPA —
ASL)

. ogni ulteriore attivita di verifica da parte degli organi di controllo.

Progetto elettrico

Sara a cura dell’appaltatore la stesura del progetto esecutivo per impianto elettrico, con i calcoli
relativi alle apparecchiature elettriche e cavi da installare a firma di Tecnico abilitato, nonché la
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stesura della RELAZIONE TECNICA con elaborati grafici e della classificazione ATEX delle aree pronta
per la presentazione agli enti preposti INAIL e ASL;

Manuale dell’'impianto

Sara a cura del fornitore la stesura del "MANUALE D’USQ" della stazione di rifornimento metano,
riportante:
1. Istruzione ad ATAP per l'esercizio comprendente:
a) norme di esercizio;
b) caratteristiche del metano;
c) impianto criogenico LNG;
d) impianto CNG;
e) descrizione tecnica dell'impianto;
f) uso e manutenzione dell'impianto;
g) gestione delle emergenze;
h) prevenzione incendi.

2. Schema di flusso generale dell'impianto Metano.
3. Schema generico riportante i dispositivi antincendio.
4, Schema degli impianti elettrici, di segnalazione ed allarme.

Cartellonistica e segnaletica

Fornitura e posa in opera di tutta la cartellonistica di sicurezza in conformita alla normativa vigente
compresi i cartelli riportanti:

* schema, avvertenze e gestione delle emergenze durante le operazioni di travaso;

* norme di comportamento degli operatori da tenere in esercizio e in emergenza;

e prescrizioni e divieti per gli eventuali utenti;

® prescrizioni e divieti per gli operatori;

® segnaletica di sicurezza;

® numerazione valvole e frecce indicatrici sulle tubazioni; Avvertenze ATEX.

5. MESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO, SUBFORNITURE e COLLAUDI

MESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO

Con periodicita almeno mensile I'affidatario dovra confermare il cronoprogramma in vigore o
emettere un nuovo cronoprogramma sulla base dell’landamento delle attivita.

L'impianto si intende consegnato al termine del periodo di funzionamento provvisorio come di
seguito dettagliato.

Sono ricomprese nel presente affidamento anche tutte le attivita, i fluidi ausiliari e tutto quanto
necessario per effettuare la:
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a) “La messa in Freddo" dell'impianto criogenico, con l'utilizzo di azoto liquido nella quantita
necessaria, mediante apposita procedura, nei tempi e modi necessari a non creare shock
termici al serbatoio e all'impianto.

b) La messa in funzione dell'impianto con LNG con assistenza tecnica da parte di personale
specializzato al primo scarico di prodotto.

c) L'effettuazione delle misure metriche delle colonnine metano, mediante comparazione tra
lettura delle colonnine e della pesa campione, compresa eventuale taratura dei misuratori.

d) Ove necessario I'effettuazione delle misure metriche delle colonnine metano, alla presenza

del locale Ufficio Metrico;

SUBFORNITURE

Il Fornitore, prima della installazione di parti dell'impianto, deve inviare al Cliente I’elenco dei sub-
fornitori dei principali componenti che saranno montati sull'impianto, accompagnato dalla
documentazione che comprovi almeno una delle seguenti due condizioni:

. L’esecuzione, con esito positivo, dei collaudi di accettazione che il Fornitore stesso ha eseguito
all’atto della consegna dei medesimi componenti;
° Il possesso da parte del sub-fornitore della certificazione di assicurazione qualita conforme al

dettato della norma ISO - EN 9001 nella versione in vigore al momento dell'invio della
documentazione, relativamente ai processi inerenti al componente in questione.
| componenti per i quali il Fornitore dovra produrre idonea documentazione di possesso della
certificazione ISO 9001 sono almeno quelli di seguito riportati:

° Serbatoio di stoccaggio LNG comprensivo degli impianti connessi;
. Pompe criogene di compressione

° Gruppi di vaporizzazione

. Quadro elettrico di gestione e monitoraggio dell’'impianto

. Pacco bombole di smorzamento

° Colonnine di erogazione CNG

COLLAUDI

Le prove e verifiche di collaudo dell’impianto, oggetto della presente fornitura, saranno articolate
nelle seguenti fasi:

e Collaudiin corso di produzione;

e (Collaudo di accettazione;

e Collaudo definitivo;
Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra sono a carico dell’affidatario.
Ogni collaudo sara oggetto di verbale redatto in contraddittorio su modello predisposto
dall’affidatario.
Sara onere e cura dell’affidatario fornire ad ATAP i documenti di collaudo interno attestanti i
controlli eseguiti sia sui componenti di subfornitura, che durante le fasi di assemblaggio.

Collaudo in corso di produzione
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ATAP si riserva la facolta di inviare presso I'affidatario o presso le ditte costruttrici, propri incaricati,
con il compito di verificare le caratteristiche dei materiali, lo stato dei lavori e la rispondenza dei
componenti e delle loro parti alle prescrizioni delle specifiche di progetto, al contenuto dell’offerta
e del contratto. Tale verifica sara a totale carico dell’affidatario e verra svolta da non piu di n. 2
incaricati di ATAP che opereranno, con I'accompagnamento dei referenti dell’affidatario nell’ambito
dell’orario di lavoro ordinario, senza ostacolare il ciclo produttivo.

Rimane comunque obbligo dell’affidatario comunicare ad ATAP il piano delle installazioni dei singoli
componenti e le sue eventuali variazioni entro 3 giorni lavorativi, in modo da consentire agli
incaricati di ATAP di controllare, prima del relativo montaggio, le caratteristiche dei materiali e la
rispondenza alle specifiche progettuali. L’affidatario si adoperera al fine di ridurre i tempi relativi al
controllo, ma tali tempi non potranno essere valutati ai fini di inadempienze relative ai termini di
consegna.

L'affidatario sara, in ogni caso, tenuto a dare tempestiva comunicazione del completamento delle
seguenti lavorazioni:

° Realizzazione del serbatoio LNG;

° Realizzazione del quadro elettrico di gestione e monitoraggio dell’impianto;

ATAP si dichiara sin d’ora disponibile, su richiesta dell’affidatario, ad effettuare tempestivamente
riunioni tecniche tendenti ad ottimizzare la realizzazione dell’'impianto in ogni sua parte.

Collaudo di Accettazione

Il collaudo di accettazione dell’'impianto si svolgera presso la sede ATAP su specifica richiesta

dell’aggiudicatario effettuata con un preavviso minimo di 5 gg lavorativi.

Il collaudo di accettazione dell'impianto avra esito positivo soltanto quando, siano verificate tutte

le seguenti condizioni:

1. I'impianto ha superato con esito positivo la verifica del livello minimo di LNG in serbatoio
consistente nel verificare che il livello di scorta LNG minimo al di sotto del quale il serbatoio
non fornisce gas naturale al sistema di compressione e pompaggio corrisponda a quanto
dichiarato dal fornitore.

2. E’ stato consegnato ad ATAP il certificato relativo al collaudo statico delle strutture
metalliche cosi come normato dal DM 17/01/2018.

3. E’ stato consegnato ad ATAP il progetto elettrico dell'impianto.

4, E’ stato consegnato ad ATAP il manuale dell’'impianto.

5. Sono state consegnate tutte le documentazioni relative ai collaudi effettuati con Enti terzi
con esito positivo.

6. Sono state superate con esito positivo le prove di erogazione rapida e su intervallo breve
come di seguito indicato.

7. Risultano essere stati svolti i corsi di addestramento del personale tecnico di ATAP piu sotto

descritti; le parti possono rinviare il completamento dei corsi al termine del periodo di
esercizio provvisorio dell'impianto, ma il personale deve almeno aver ricevuto le
informazioni base per I'utilizzo in sicurezza dell'impianto medesimo.

8. E’ stata resa disponibile tutta la documentazione tecnica in formato informatico e/o cartaceo
contrattualmente prevista.

Resta inteso che il collaudo, mentre non impegna in alcun modo ATAP, non solleva il Fornitore dalla

piena responsabilita circa la conformita dell’impianto.
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Prove di erogazione

Le prove di erogazione dell'impianto verranno effettuata il giorno del collaudo di accettazione. Alla
presente prova potra essere presente |'affidatario che non potra in nessun modo contestare le
condizioni meteorologiche, compresa la temperatura presente nel giorno di effettuazione.

Non potranno inoltre essere effettuate contestazioni riguardo alla taratura degli strumenti, la quale
dovra essere preventivamente certificata, o eventuali parametri di conversione adottati per il
calcolo di misure derivate. Ogni prova iniziera con I'impianto a riposo e che non effettui erogazioni
da almeno 5 minuti.

® Prova di erogazione rapida

La prova consiste nella carica da una colonnina NGV2. L’autobus avra la pressione dei
serbatoi intorno ai 60 bar. La prova sara superata se saranno caricati 60 Kg sull’autobus in
2,5 minuti max.

® Prova di erogazione su intervallo breve

La prova consistera nella preparazione di nr. 4 bus in attesa nelle piazzole con NGV2. Ogni
autobus avra la pressione dei serbatoi intorno agli 60 bar. La prova consistera nelle seguenti

operazioni:

1. Carica in contemporanea sui primi due mezzi.

2. Attesa di 4 minuti tra primo e secondo bus sulla stessa corsia.
3. Carica per il secondo mezzo su ogni corsia.

Sara conteggiato il tempo necessario sulle due piste per raggiungere un erogato per pista
pari a 220 kg (totale 440 Kg).

L'intera prova non potra superare il tempo massimo di 14 minuti conteggiando anche il
tempo di attesa di 4 minuti.

Quando uno dei due bus sara completato verra rilevato il parziale di carica.

Il superamento della prova avverra se la erogazione contemporanea nelle due piazzole
travasera 120 Kg di metano in un tempo inferiore a 6 minuti.

Esercizio Provvisorio e Verbale di superamento dell’esercizio provvisorio e consegna impianto

Al completamento del collaudo di accettazione I'impianto sara utilizzato in esercizio provvisorio e
durante tale periodo saranno segnalate all’affidatario tutte le eventuali anomalie che pregiudichino
il corretto funzionamento dell'impianto.

L’esercizio provvisorio termina dopo un periodo di almeno 10 giorni consecutivi di calendario
durante il quale non si segnalino anomalie; entro 5 giorni dalla chiusura dell’esercizio provvisorio le
parti sottoscriveranno verbale che attesta la data di consegna dell'impianto a partire dalla quale si
attiveranno i relativi pagamenti e i tempi della garanzia.

Addestramento del personale ATAP

Il Fornitore sara tenuto ad erogare:
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® un programma di addestramento per gli operatori che lavoreranno sull’'impianto per le attivita
di rifornimento mezzi o assistenza alle operazioni di travaso;

® un programma di formazione ed addestramento per il personale tecnico di ATAP che avra
accesso al sistema di gestione, controllo e diaggnostica dell'impianto.

Tale formazione supportata da materiale didattico da consegnare ai partecipanti dovra consentire

un uso soddisfacente, corretto ed in sicurezza dell'impianto, nonché una corretta diagnosi di

eventuali anomalie e relativa loro segnalazione al servizio di assistenza.

| corsi, da svolgersi preferibilmente presso la sede di ATAP dovranno considerare che il personale

ATAP non abbia alcuna conoscenza delle caratteristiche dell'impianto e dovranno essere tenuti

prima del collaudo di accettazione dell'impianto; previo accordo tra le parti potranno essere

conclusi al piu tardi al termine del periodo di esercizio provvisorio.

Collaudo definitivo

Entro dodici mesi dalla data di consegna e prevista una verifica finalizzata ad accertare I’eliminazione
di eventuali vizi emersi nel corso del predetto periodo di esercizio. L'affidatario sara preavvisato,
almeno dieci giorni prima, dell’effettuazione di tale verifica ed avra la facolta di parteciparvi, ma non
guella di richiedere la ripetizione delle prove in caso di sua mancata presenza.

L’esito del collaudo definitivo sara formalizzato con apposito verbale redatto e sottoscritto da ATAP.
In caso di presenza dell’Affidatario il verbale sara sottoscritto congiuntamente tra le parti.

In occasione del collaudo definitivo si terra una prova tesa a verificare la capacita dell'impianto di
erogare in maniera continua un adeguato quantitativo di metano.

La prova consistera nel rifornimento in sequenza di bus con intervallo minimo tra un rifornimento e
I'altro (i bus saranno preventivamente predisposti in coda per I'accesso diretto all’area di
rifornimento). La prova sara positivamente superata se in 2 ore verra complessivamente erogato un
guantitativo pari o superiore a 2.400 kg.

Alla presente prova potra essere presente il fornitore. Il fornitore non potra in nessun modo
contestare le condizioni meteorologiche, compresa la temperatura presente nel giorno di
effettuazione della prova.

6. MANUTENIBILITA’ GARANZIE E SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL SERVICE

Criteri generali di manutenibilita e costi di esercizio

ATAP valutera lI'insieme delle condizioni che deve rispettare e degli oneri che deve sostenere per

poter utilizzare I'impianto entro ragionevoli limiti/obiettivi di disponibilita e di affidabilita, per la

durata della vita utile dell'impianto senza che, nel relativo arco di tempo, si renda necessario un

intervento di revisione generale.

Gli offerenti dovranno garantire I'elevata manutenibilita dei componenti di impianto, ovvero

I"attitudine ad eseguire manutenzione su di essi in modo efficace, rapido ed a costi contenuti. E

posta, anche, particolare attenzione a tutti gli accorgimenti che il Fornitore ha avuto cura di inserire

nel proprio progetto, al fine di preventivare e monitorare i costi energetici. A tale scopo assumono

importanza le seguenti caratteristiche:

° Procedure di ricerca guasti semplici, rapide ed efficaci, adeguatamente assistite da sistemi di
diagnosi e autodiagnosi;
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Facile ed intellegibile sistema di consuntivazione dei consumi energetici e di erogazione
carburante.

Elevata accessibilita dei componenti e dei punti di ispezione: posizionamento dei componenti
e delle apparecchiature in modo tale che le parti di piu frequente manutenzione siano piu
facilmente accessibili;

Facilita e rapidita di stacco, estrazione e riattacco dei componenti, applicazione di opportuni
punti di ancoraggio per permettere una facile estrazione di complessivi;

Ridotto utilizzo di attrezzatura speciale ed unificazione della stessa;

Documentazione a supporto delle attivita di manutenzione esauriente e di facile
consultazione;

Appropriata istruzione del personale.

Sistema di diagnosi da remoto e telegestione

| quadri elettrici di comando e controllo delle pompe, dovranno essere muniti di sistema con
inverter e PLC con lettura remota, che consentiranno la visualizzazione e memorizzazione dei
principali parametri di funzionamento.

La visualizzazione e gestione (controllo e regolazione) dei parametri e degli allarmi dovranno essere
resi disponibili sia ad ATAP sia al costruttore/manutentore dell’impianto. Dovranno essere
monitorati almeno i seguenti parametri:

Livello del serbatoio;

Pressione del serbatoio;

Consumo elettrico dell'impianto;

Temperatura uscita vaporizzatori;

Temperatura dopo pacchi bombole;

Temperatura di raffreddamento pompa 1;
Temperatura di raffreddamento pompa 2;
Temperatura controllo cavitazione pompa 1;
Temperatura controllo cavitazione pompa 2;
Temperatura tenute pompa 1;

Temperatura tenute pompa 2;

Pressione di riempimento;

Ore lavoro pompa 1;

Ore lavoro pompa 2;

Ore raffreddamento pompa 1;

Ore raffreddamento pompa 2;

Valori di rilevazione fughe di gas (un valore per ogni sensore);
Allarmi segnalazione e codifica;

Storico allarmi;

Altre eventuali funzioni consigliate dal costruttore.

Il software di gestione dovra:

Consentire la visualizzazione da postazione remota ed in tempo reale i parametri significativi
di esercizio sopraindicati, segnalare con ragionevole preavviso il raggiungimento delle soglie
di preallarme e dei previsti tagliandi di manutenzione programmata a terminale.
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° Consentire I'invio a numeri di telefono cellulare e a indirizzi e-mail di:
o Tutti i possibili allarmi che possano pregiudicare il funzionamento o la sicurezza
dell'impianto.
o Tuttiiprincipali parametri dell’impianto a richiesta dell’utente.

. Disporre per ciascun utilizzatore di specifiche credenziali di accesso (deve essere garantita la
disponibilita di credenziali personali per un numero illimitato di operatori).
° Disporre delle misure di cybersecurity adeguate a minimizzare il rischio di intrusioni e/o

attacchi informatici.
° Consentire la produzione di report relativi almeno a:
o Report mensile dei livelli giornalieri del serbatoio;
o Report mensile dei carichi di impianto;
o Report mensile dell’erogato giornaliero e relativo andamento giornaliero
dell’erogazione;
o Report mensile dei consumi elettrici giornalieri;
o Report mensile allarmi;
o Altri report suggeriti dal costruttore
L'affidatario in sede di collaudo di accettazione dovra produrre tutta la documentazione relativa
all’architettura del sistema, della base dati, le caratteristiche di interfacciamento dei vari
componenti e le istruzioni per installazione e I'utilizzo del software di gestione:
Il costruttore dovra dichiarare:
e | consumi specifici di energia elettrica necessari per la compressione a 300 bar, alle condizioni
di progetto, con una tolleranza massima ammessa di + 2%;
e La potenza elettrica installata (dati di targa dei motori elettrici) con una tolleranza massima
ammessa di + 2%;
e La potenza elettrica assorbita in esercizio, ivi compresi gli assorbimenti dei relativi accessori,
con una tolleranza massima ammessa di + 2%; il livello di rumorosita in ottemperanza a quanto
richiesto

Ricambi fornitura e reperibilita

L’affidatario deve disporre di apposita organizzazione propria, accordi commerciali o quanto
necessario per consentire |'approvvigionamento dei ricambi per un periodo non inferiore a 10 anni,
a far tempo dal termine delle consegne della fornitura.

Scaduto detto termine I’affidatario, qualora non fosse piu in grado di assicurare la regolare
disponibilita dei ricambi, siimpegna a rendere noti ad ATAP disegni, specifiche tecniche, coordinate
dei sub fornitori (e relativi disegni), al fine di consentire ad ATAP I’approvvigionamento
indipendente di detti ricambi.

| ricambi devono essere il piu possibile reperibili con facilita sul mercato, in modo che ATAP possa
individuarvi la linea di approvvigionamento per lui pill conveniente.

Garanzia

L'impianto, nel suo complessivo allestimento, deve essere coperto da garanzia secondo quanto di
seguito elencato:

e Garanzia globale di 24 mesi per la parte impiantistica.

® Garanzia di base di 10 anni per la parte civile e le opere murarie.

| periodi di garanzia saranno attivati dalla data di consegna dell’'impianto.
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Le garanzie si intendono operanti anche oltre la loro scadenza nominale, fino alla completa e

definitiva eliminazione degli inconvenienti relativamente ai quali, entro la predetta scadenza, sia

stata effettuata segnalazione.

Per i primi 24 mesi il servizio di garanzia globale si intende comprensivo di ogni onere e di tutte le

attivita di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per il completo funzionamento

dell'impianto e la fornitura dei relativi ricambi. L’affidatario rispondera sino alla completa

rimozione di ogni difetto progettuale, costruttivo o deficienza funzionale

L'affidatario pertanto deve:

® Intervenire a propria cura e spese per eliminare qualsiasi difetto o deficienza accertati ATAP o
segnalato dal sistema di diagnostica controllabile da remoto;

e Attivarsi per individuare ed eliminare su tutti i componenti dell'impianto le cause prime dei
difetti segnalati/rilevati.

e Effettuare tutti i necessari interventi di manutenzione periodica previsti

e Completare gli interventi nel piu beve tempo possibile

Servizio di manutenzione in Full Service extragaranzia.

L'offerta comprende un servizio di manutenzione omnicomprensivo relativo a tutti i componenti
oggetto della fornitura decorrente dal termine della suddetta garanzia globale e fino al 10 anno
dalla data di consegna dell'impianto (manutenzione ordinaria, straordinaria ed a caduta).

Per il presente servizio ATAP riconoscera, a titolo di corrispettivo annuo omnicomprensivo,
I'importo che I'affidatario avra quotato secondo quanto previsto al punto 17.1.a.ii. del disciplinare
di gara.

ATAP si riserva di recedere in qualsiasi momento dal contratto per |'erogazione del servizio di
manutenzione in full service extra-garanzia, per giustificati motivi, dandone preventiva
comunicazione al Fornitore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC da trasmettersi
con un preavviso minimo di 60 giorni; in questo caso il Fornitore non potra pretendere alcun
riconoscimento in relazione alla parte di servizio non espletata.

Descrizione del servizio di garanzia e servizio di manutenzione in full service extragaranzia
Nella documentazione descrittiva del servizio di garanzia e manutenzione in full service dovranno
essere esplicitati i seguenti contenuti:
° Manutenzioni e relative periodicita da svolgere secondo il piano di manutenzione
programmato
° Attivita periodiche sul sistema di telecontrollo per guasti ed allarmi
. Attivita periodiche sul sistema di controllo per livello serbatoio LNG
° Tempi di risposta a guasto severo
. Tempi di risposta a guasto che non compromette la funzionalita dell'impianto.
° Tempi di fornitura dei ricambi per interventi non programmati.
In ogni caso il servizio di intervento dovra rispettare i seguenti requisiti minimi.
a) Reperibilita dell’addetto, ricezione delle richieste di intervento e supporto telefonico alla
risoluzione dei problemi: 7 giorni su 7 - dalle 06.00 alle 23.00
b) Tempo diintervento per guasto severo: 6 giorni su 7. entro 8 ore dalla segnalazione
c) Tempo diintervento per altre segnalazioni: dal lunedi al sabato, entro 48 ore dalla
segnalazione
Il fornitore del servizio di service sara tenuto a:
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. essere dotato di un sistema di telediagnostica e telecontrollo da remoto come descritto nel
presente documento, che gli consenta di verificare i parametri in tempo reale e controllarne
lo stato di sicurezza e di funzionamento.

. tramite le indicazioni ricevute dal sistema di diagnosi da remoto organizzare e programmare
gliinterventi di manutenzione periodica e, anche in assenza di segnalazione da parte di ATAP,
intervenire per la risoluzione di anomalie evidenziate dal sistema di diagnosi.

° detener presso i propri magazzini una adeguata scorta di ricambi al fine di ripristinare la
funzionalita dell’'impianto nel piu beve tempo possibile.

. fornire la tracciatura completa di ciascun intervento effettuato in termini di identificazione
dell’origine, natura della lavorazione, data di esecuzione, tempi e ricambi/materiali impiegati,
operatori intervenuti ed ogni altra informazione ritenuta utile. A tal fine I'erogatore del
servizio di service sara tenuto a realizzare un giornale della manutenzione con il quale
tracciare le attivita, rendicontarle e rendere le informazioni disponibili ad ATAP.

Esclusioni della garanzia e dal servizio di manutenzione in full service extra garanzia

Sono esclusi dai servizi di garanzia globale e manutenzione in full service gli interventi per il
ripristino di danneggiamenti derivanti da sinistri, manomissioni, atti vandalici o difetto d'uso per
cause non imputabili al fornitore; per tali interventi I'affidatario dovra comunque garantire il
ripristino dell'impianto con le medesime modalita e tempistiche previste per i servizi di garanzia
globale e manutenzione in full service provvedendo poi a rendicontare e richiedere il rimborso per
le attivita eseguite.

Organizzazione a supporto delle prestazioni in garanzia e durante il servizio di manutenzione in

full service

Il Fornitore deve predisporre la costituzione di una apposita organizzazione cui fara carico

I’esecuzione delle prestazioni da effettuare in corso garanzia. Si considerano parti essenziali della
organizzazione:

® |l Responsabile dell’Assistenza (RDA)

® La Struttura Tecnica incaricata della esecuzione materiale degli interventi.

Responsabile della Assistenza

Il Responsabile della Assistenza (RDA) ¢ la persona designata dall’affidatario ad agire in nome e per
conto dell’affidatario stesso per I'esecuzione degli obblighi e delle prestazioni da effettuare in
favore del Cliente in corso di garanzia.

L’affidatario deve comunicare ad ATAP il nominativo del RDA entro il collaudo di accettazione.

| rapporti tra affidatario e ATAP, siano essi di natura tecnica od amministrativa, che si rendono
necessari per la corretta e completa esecuzione di detti obblighi e prestazioni, saranno tenuti per il
tramite del RDA.

ATAP si riserva altresi di comunicare al Fornitore il nominativo dei propri Responsabili per la parte
tecnica e per la parte amministrativa (RDC).

A tale scopo I'affidatario dovra fornire un recapito fax e/o un recapito e-mail sempre attivo.
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Struttura tecnica

L'offerente dovra precisare nella propria offerta le caratteristiche della struttura tecnica che
mettera a disposizione di ATAP intesa come il complesso delle officine, personale ed attrezzature
che I'affidatario intende dedicare alla esecuzione degli interventi di manutenzione.

ATAP pone particolare importanza ai seguenti aspetti che caratterizzano la funzionalita della
struttura tecnica preposta agli interventi:

U Rapidita di esecuzione degli interventi, ovvero minimizzazione dei tempi di fermo tra
segnalazione del difetto ed intervento;
° Favorevole posizione logistica della struttura, ovvero minimizzazione dei ritardi logistici.

Follow up della fornitura.

L’affidatario si obbliga a comunicare ad ATAP per un periodo non inferiore a 10 anni ogni variazione
e/o raccomandazione relativa a procedure di controllo, manutenzione preventiva o a guasto,
eventuali interventi migliorativi suggeriti per una migliore conservazione ed efficienza nel tempo
dell'impianto.

In tale quadro & essenziale la segnalazione riguardante la necessita di sostituire di parti che
dovessero presentare rischio di rotture, logorio od avarie precoci, che interessano organi essenziali
per la sicurezza.

La segnalazione dovra essere la piu tempestiva possibile e comprendera l'indicazione dei
provvedimenti che il Cliente deve assumere per garantire la sicurezza dell'impianto, comprese le
eventuali procedure di controllo e di intervento necessarie. Alla segnalazione dovra seguire,
sempre nel piu breve tempo possibile, la messa a disposizione dei materiali necessari.

7. RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario sara tenuto alla presentazione di garanzie fideiussorie a titolo di cauzione definitiva
nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal Disciplinare di
gara.

L’Affidatario libera ATAP da ogni onere e rischio assumendosi ogni responsabilita in ordine ai danni
diretti o indiretti che possano derivare dalla realizzazione dell'impianto, per azioni od omissioni
proprie e/o dei propri dipendenti e/o di terzi.

L’'Affidatario dovra adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire la vita e
I'incolumita degli operai e di terzi e per non produrre danni a beni pubblici e privati, rimanendo
espressamente inteso e convenuto che assumera ogni responsabilita sia in sede civile che penale
nel caso di sinistro, dalla quale ATAP si intende sollevata nella forma piu ampia e tassativa, restando
altresi a carico dell’Affidatario il completo risarcimento dei danni.

L’'Affidatario deve essere in possesso di idonee coperture assicurative come di seguito riportato.
Resta inteso che sara a carico dell’Affidatario il risarcimento dei danni che, per qualsiasi motivo, non
siano ammessi a liquidazione dalla Compagnia di Assicurazione per mancato pagamento dei premi,
per restrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali, ecc.

L’Affidatario dovra contrarre le seguenti polizze e consegnarne copia ad ATAP:
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a) Polizza CAR/EAR (Contractor’s all risks) per appalti pubblici

La polizza dovra essere emessa con massimali non inferiori a quanto di seguito riportato:

Sezione A

Copertura assicurativa dei Danni alle opere durante la loro esecuzione

Valore assicurato

Partita 1 — danni alle opere il valore assicurato dovra essere pari al valore
delle opere realizzate per la nuova stazione
di rifornimento

Partita 2 — danni a impianti e opere | € 500.000,00
preesistenti

Partita 3 — costi di demolizione e sgombero | € 250.000,00

Sezione B

Copertura assicurativa della responsabilita civile durante I’esecuzione delle opere

Massimale per Responsabilita Civile verso | € 2.000.000,00
terzi

Estensione di garanzia richiesta:

- danni da inquinamento accidentale di qualsiasi natura, qualunque ne sia la causa che li ha
originati con il limite di € 150.000,00 per sinistro e durata.

b) Polizza RCT/O

Polizza di Responsabilita civile verso terzi e verso prestatori d’opera a copertura dell’attivita
riportante specificatamente I'oggetto dell’affidamento.

Massimali assicurati

Sezione RCT € 5.000.000,00 per sinistro

Sezione RCO € 5.000.000,00 per sinistro col sotto limite di €
2.500.000,00 per persona

Garanzie aggiuntive Danni da Inquinamento accidentale con il
limite di € 150.000,00 per sinistro.

Danni da interruzione e sospensione di attivita
con il limite di € 150.000,00 per sinistro
Responsabilita civile dell’Installazione e della
Manutenzione per un massimale di

€ 1.000.000,00
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Le suindicate polizze decorrono dall’inizio dei lavori fino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

c) Polizza RC Prodotti

Polizza di Responsabilita Civile verso terzi per i rischi in qualita di produttore ed installatore con:

- Massimale € 2.500.000,00;

- Sottolimite per danni da interruzione di attivita di € 250.000,00.

L'aggiudicatario assume I'impegno al rinnovo annuale della presente polizza per I'intero periodo di
durata della garanzia di base, pari a 10 anni, inviando ad ATAP le quietanze di pagamento relative
ai rinnovi annuali della stessa.

8. STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, ATAP stipulera con I’Affidatario, decorsi
35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il Contratto conforme al presente
Capitolato e al Disciplinare di Gara.

L’Affidatario, anche provvisorio, s'impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua
conclusione a semplice richiesta di ATAP avanzata ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera a) della legge
nr. 120 del 11/09/2020.

9. PAGAMENTI

ATAP procedera al pagamento del corrispettivo contrattuale a mezzo bonifico bancario entro 30
giorni dalla data di ricevimento delle fatture emesse da parte dell’ Affidatario secondo il seguente
programma:

. 10% del costo per la fornitura ed installazione dell'impianto alla data di approvazione del
progetto esecutivo;
. 80% del costo per la fornitura ed installazione dell'impianto per stati d’avanzamento al

raggiungimento delle seguenti quote percentuali del valore contrattuale (desunto dal
computo metrico estimativo allegato al progetto esecutivo):
o 1°stato d’avanzamento 30% (corresponsione del 30% del valore contrattuale);
o 2°stato d’avanzamento 60% (corresponsione del 30% del valore contrattuale);
o 3° stato d’avanzamento alla firma del verbale del collaudo di accettazione
(corresponsione del 20% del valore contrattuale).
° il restante 10 % entro 30 giorni dalla data di consegna dell'impianto.
Il contratto & soggetto agli obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della I.
13 agosto 2010, n. 136. A tale proposito I'affidatario sara tenuto a:
e comunicare ad ATAP gli estremi identificativi del conto corrente dedicato (anche in via non
esclusiva) su cui ATAP S.p.A. dovra effettuare i pagamenti relativi alla commessa;
e comunicare ad ATAP le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul
predetto conto corrente;
® impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 13 Agosto 2010, n. 136.
Il contratto integrera una clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni
finanziarie inerenti al presente affidamento siano eseguite senza avvalersi di conti correnti dedicati

31



~

" serplat wple I LOW

accesi presso banche o presso la societa Poste Italiane Spa o di altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita.

10. PENALI CONTRATTUALI

Penali per ritardata consegna dell’'impianto
L’Affidatario si impegna alla sottoscrizione del verbale di consegna dell’'impianto entro il termine
indicato nella propria offerta, resa in sede di gara (termine non superiore a 52 settimane dalla stipula
del contratto).
Per ogni settimana di ritardo rispetto al suddetto termine verra addebitata all’Affidatario una penale
di importo pari a € 8.400,00 (Euro ottomilaquattrocento/00).
Cause di forza maggiore
Saranno considerate cause di forza maggiore, sempreché debitamente comunicate, solamente gli
scioperi nazionali di categoria documentati da Autorita competente e gli eventi atmosferici
eccezionali, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione. Siintende che, ai fini
dell’applicazione della penale, il predetto termine di consegna sara quello attestato nell'apposito
verbale di superamento del periodo di esercizio provvisorio.
Qualora il ritardo di consegna dell’'impianto superi i 100 giorni solari, il Cliente si riserva di risolvere
il contratto e di richiedere il risarcimento dei danni e delle maggiori spese derivanti da
inadempimento ivi compresi i costi di trasferimento per personale e per carburante relativi
all’erogazione presso distributore esterno.
In caso di ritardata consegna gli importi delle penali che si andranno ad applicare saranno trattenuti
sull’lammontare della fattura ammessa a pagamento e comunque regolati prima dello svincolo della
cauzione definitiva.
La ditta fornitrice rispondera in proprio del ritardo, anche se derivato da colpa di subfornitori.
Penali per indisponibilita dell'impianto
In sede di offerta il fornitore dovra indicare il n° massimo di giorni annui di indisponibilita
dell’impianto garantiti nei 10 anni di missione.
Alla scadenza di ciascun anno di missione verranno conteggiati i giorni di indisponibilita rilevati nei
12 mesi precedenti; per ogni giorno di indisponibilita oltre il dichiarato in sede di offerta si
applichera una penale di € 1.000,00 (Euro mille/00).
La determinazione di impianto non disponibile verra effettuata quotidianamente alle ore 17.00 dal
lunedi alla domenica compresa. Il Cliente comunichera via mail o fax al Fornitore I'eventuale non
disponibilita dell'impianto, la assenza di comunicazione indica la disponibilita.
Sara valutato non disponibile un impianto che:

v" Non consente la erogazione di CNG

v' la erogazione & talmente ridotta che non possono essere caricati sulle piazzole a

disposizione pil di 6 mezzi/ora. (pari a circal0 Kg/min).

Penali per mancata/incompleta consegna delle relazioni di cui ai punti 3.5 secondo e terzo alinea
del disciplinare di gara.
La mancata o incompleta consegna delle relazioni previste al punto 3.5 secondo e terzo alinea del
disciplinare di gara da parte dell’affidatario che, ai sensi del medesimo paragrafo del disciplinare di
gara, ne sia tenuto, comportera una penale pari a € 720 (Euro settecentoventi/00) per giorno di
ritardo.
Penali per altri inadempimenti
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In caso di inadempimento rispetto a qualsiasi altro obbligo stabilito dal presente capitolato e dal
contratto, oltre ad essere tenuto ad ovviare all'infrazione contestata nel termine indicato da ATAP,
I’ Affidatario sara passibile di penale da un minimo di € 100,00 (Euro cento/00) ad un massimo di €
1.000,00 (Euro mille/00) per ogni contestazione. L'ammontare delle penali sara trattenuto dal
corrispettivo dovuto all’Affidatario o prelevato dalla "Cauzione definitiva".

L'ammontare della penale entro i limiti minimi e massimi sopra stabiliti verra determinato in
correlazione con la gravita del comportamento dell’affidatario, tenuto conto anche di eventuali
recidive, e con I’entita del danno subito da ATAP.

Il pagamento della penale lascia impregiudicato il diritto di ATAP al risarcimento del maggior danno
subito a causa dell'inadempimento o del ritardo.

11. CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ vietata la cessione anche parziale del contratto da parte della ditta aggiudicataria.

12. DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’'Affidatario decadra automaticamente dall’aggiudicazione ed il contratto si risolvera di diritto ai
sensi dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

* dichiarazione dello stato di insolvenza o di fallimento;

* sopravvenienza di situazioni preclusive della stipula di contratti con pubbliche
amministrazioni;

* cessione del contratto.

Il contratto si risolvera altresi ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, previa contestazione o diffida,
nei casi di grave inadempimento di seguito indicati:

* mancato rispetto delle norme di sicurezza nei confronti del personale dipendente;

¢ frode o malafede nel contratto;

* cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione, ove sia documentato in capo al
cessionario ovvero al soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, il
mancato possesso dei requisiti necessari;

* realizzazione degli interventi effettuata in difformita a quanto stabilito dalle norme o dal
presente capitolato.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi sopra esplicitati all’Affidatario non spetta alcun
indennizzo e ATAP ha la facolta di incamerare la cauzione definitiva, oltre ad esigere le eventuali
somme relative al danno che possa essere derivato ad ATAP.

13. SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese contrattuali.

14. M.O.G. E CODICE ETICO

ATAP rende noto fin d’ora che I'Azienda adotta i principi esposti nel proprio Codice Etico e nel
M.O.G. (Modello Organizzativo Gestionale) aziendale, documenti integralmente disponibili e
consultabili sul sito www.atapspa.it. L’Affidatario sara tenuto al rispetto dei suddetti principi.
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15. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente affidamento
e competente in via esclusiva il Foro di Biella. In caso di controversie & escluso il ricorso all’arbitrato.

16. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale, si rinvia alle norme del
Codice Civile e alle leggi in materia in quanto applicabili.
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