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PFTE 3
ELABORATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
CON QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RICARICA PER BUS ELETTRICI
DESTINATI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, NONCHÉ DI

INTERVENTI DI PREDISPOSIZIONE DEL SITO (AREE DI ACCESSO,
MANOVRA E PARCAMENTO E IMPIANTI ACCESSORI),

PRESSO L'AREA DI PROPRIETÀ AZIENDALE UBICATA IN VERCELLI (VIA
TRENTO ANG. VIA LATINA)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI

Fondi PNRR Ricarica elettrica  (SpCat 1)
Area esterna  (Cat 1)

1 / 8 Scavo a sezione obbligata
D/02 Per realizzazione pozzetti acque meteoriche 6,00 1,50 1,50 1,20 16,20
13/07/2023 Per realizzazione muri in c.a. 50,00 2,00 0,50 50,00

170,00 0,70 0,40 47,60
12,47

Per realizzazione travi cancelli *(lung.=10,00+6) 16,00 0,70 0,40 4,48

SOMMANO mc 130,75 12,67 1́ 656,60

2 / 11 Sabbia fine
C/01 Calottamento linea elettria computato al 50% per ogni
29/09/2023 lotto 0,50 54,00 1,20 0,20 6,48

0,50 165,00 0,90 0,20 14,85
0,50 182,00 0,70 0,20 12,74

Calottamento scarico acque meteoriche computato al
50% per ogni lotto 0,50 425,00 0,50 0,20 21,25

SOMMANO mc 55,32 32,52 1́ 799,01

3 / 13 Spandimento sabbia
D/15 Calottamento linea elettrica computato al 50% per ogni
29/09/2023 lotto 0,50 54,00 1,20 0,20 6,48

0,50 165,00 0,90 0,20 14,85
0,50 182,00 0,70 0,20 12,74

Calottamento scarico acque meteoriche compuato al
50% per ogni lotto 0,50 425,00 0,40 0,20 17,00

SOMMANO mc 51,07 7,18 366,68

4 / 15 Trasporto sabbia calottamento
D/16 Calottamento linea elettrica computato al 50% per ogni
29/09/2023 lotto 34,07 19,00 647,33

Calottamento scarico acque meteoriche 14,07 19,00 267,33

SOMMANO q 914,66 2,33 2 1́31,16

5 / 17 Rifilatura scavi
D/06 Linea elettrica 10,00 0,50 5,00
13/07/2023

SOMMANO m 5,00 5,63 28,15

6 / 31 Fornitura e posa in opera di tubo PEAD diametro
H/11 esterno 315
24/10/2023 Linea scarico acque meteoriche computata al 50% per

ogni lotto *(lung.=405+18+35) 0,50 458,00 229,00

SOMMANO m 229,00 85,67 19 6́18,43

7 / 33 Pozzetto caditoia o di ispezione, dimensioni cm 60x60
H/04 Pozzetti di raccolta acque 6,00
13/07/2023

SOMMANO cadauno 6,00 202,72 1́ 216,32

8 / 36 Prolunga pozzetto
H/20 Raccolta acque meteoriche 6,00
03/10/2023

SOMMANO cadauno 6,00 37,42 224,52

9 / 38 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa

COMMITTENTE: ATAP 

A   R I P O R T A R E 27 0́40,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´040,87

H/13 sferoidale
03/10/2023 Raccolta acque meteoriche 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 242,67 1 4́56,02

10 / 46 Casseratura
G/01 Muri di delimitazione in c.a. *(H/peso=2,8+,3+2,5) 50,00 5,60 280,00
13/07/2023 (H/peso=0,30+,75+1,05) 170,00 2,10 357,00

Travi cancelli 20,00 0,40 8,00
Piastra cabina 0,50 39,80 0,60 11,94
Piastra prima pioggia computata al 50% per ogni lotto 0,50
Piastra vasca antincendio computata al 50% per ogni
lotto 0,50
Plinti torre faro *(lung.=2,7+2,7+2,7+2,7) 10,80 0,50 5,40
(lung.=1,7+1,7+1,7+1,7) 6,80 1,00 6,80
Piastra cabina gruppo pompaggio antincendio computata
al 50% per ogni lotto *(lung.=3+2,7+2,7) 0,50 8,40 0,50 2,10

SOMMANO mq 672,24 38,34 25´773,68

11 / 48 Calcestruzzo C8/10 non strutturale
E/01 Sottofondazione vasca trattamento pioggia computata al
13/07/2023 50% per ogni lotto 0,50 15,00 2,25 0,10 1,69

Sottofondazione vasca antincendio computata al 50% per
ogni lotto 0,50 0,10 0,05
Sottofondazione piastra cabina elettrica computata al
50% per ogni lotto 0,50 4,90 15,40 0,10 3,77
Sottofondazione muri in c.a. 50,00 2,20 0,10 11,00

170,00 0,90 0,10 15,30
Travi cancelli *(lung.=10+6) 16,00 0,90 0,10 1,44
Sottofondo plinti torre faro 2,90 2,90 0,10 0,84
Piastra cabina antincendio computata al 50% per ogni
lotto 0,50 2,90 3,40 0,10 0,49

SOMMANO mc 34,58 110,01 3 8́04,15

12 / 50 Calcestruzzo C28/35 strutturale
E/02 Muri di delimitazione in c.a.
13/07/2023 Fondazioni 50,00 2,00 0,30 30,00

Fondazioni 170,00 0,70 0,30 35,70
Elevazioni 50,00 0,30 2,50 37,50
Elevazioni 170,00 0,30 0,75 38,25
Travi cancelli 16,00 0,70 0,30 3,36
Piastra cabina elettrica computata al 50% per ogni lotto 0,50 4,70 15,20 0,60 21,43
Plinti torre faro 2,70 2,70 0,50 3,65

1,70 1,70 1,00 2,89
Piastra cabina antincendio computata al 50% per ogni
lotto 0,50 2,70 3,00 0,50 2,03

SOMMANO mc 174,81 144,90 25´329,97

13 / 52 Getto con pompa
E/03 Sottofondazioni muri 26,30
13/07/2023 Fondazioni ed elevazioni *(par.ug.=30+35,7+28,5+

38,25+3,36) 135,81 135,81
Piastra cabina elettrica computata al 50% per ogni lotto *
(par.ug.=21,43+3,77) 25,20 25,20
Piastra vasca trattamento pioggia computata al 50% per
ogni lotto 1,69
Piastra vasca antincendio computata al 50% per ogni
lotto
Plinti torre faro sottofondazione 0,84
Plinti torre faro elevazione *(par.ug.=3,65+2,89) 6,54 6,54
Piastra cabina antincendio compuata al 50% per ogni
lotto *(par.ug.=2,03+,49) 2,52 2,52

SOMMANO mc 198,90 27,88 5 5́45,33

COMMITTENTE: ATAP 

A   R I P O R T A R E 88´950,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 88´950,02

14 / 54 Vibratura
E/04 Muri di delimitazione in c.a.
13/07/2023 Fondazioni ed elevazioni 135,81

Piastra cabina elettrica computata al 50% per ogni lotto 21,43
Plinti torre faro *(par.ug.=3,65+2,89) 6,54 6,54
Piastra cabina antincendio computata al 50% per ogni
lotto 2,03

SOMMANO mc 165,81 9,62 1 5́95,09

15 / 56 Acciaio ad aderenza migliorata
F/01 Muri di delimitazione in c.a.
13/07/2023 Nella misura di 100 kg/mc 135,81 100,00 13´581,00

Piastra cabina elettrica computate al 50% per ogni lotto
Nella misura di 30 kg/mc 21,43 30,00 642,90
Plinti torre faro
Nella misura di 120 kg/mc *(par.ug.=3,65+2,89) 6,54 120,00 784,80
Piastra cabina antincendio computata al 50% per ogni
lotto
Nella misura di 30 kg/mc 2,03 30,00 60,90

SOMMANO kg 15´069,60 2,11 31́ 796,86

16 / 62 Ringhiera delimitazione area e cancelli
H/14 Stimati 31 kg/m per altezza 1,50 m
13/07/2023 Recinzione 170,00 31,00 5 2́70,00

Stimati 21 kg/m per altezza 1 m
Recinzione su fosso 50,00 21,00 1 0́50,00
Stimati 50 kg/m per altezza 2 m
Cancello comprensivo di guida per scorrimento da 21 m
di lunghezza 10,00 50,00 500,00
Cancello comprensivo di guida per scorrimento da 13 m
di lunghezza 6,00 50,00 300,00
Piantoni cancelli 4,00 2,00 24,00 192,00

SOMMANO kg 7 3́12,00 19,76 144 4́85,12

17 / 64 Posa Ringhiere e cancelli
H/15 Recinzione *(H/peso=5270,00+1050) 6320,00 6 3́20,00
29/09/2023 Cancelli *(H/peso=500+300) 800,00 800,00

Piantoni 192,00 192,00

SOMMANO kg 7 3́12,00 5,78 42´263,36

18 / 66 Fornitura e posa in opera di griglie in ghisa
H/12 7,00
13/07/2023

SOMMANO cadauno 7,00 182,44 1 2́77,08

19 / 68 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa
H/13 sferoidale
13/07/2023 Computati al 50% per ogni lotto 0,50 10,00 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 242,67 1 2́13,35

20 / 70 Canaletta raccolta acqua piovana
H/16 10,00 10,00
29/09/2023

SOMMANO m 10,00 130,19 1 3́01,90

21 / 72 Lattoneria in acciaio inossidabile
H/23 Lattonerie cabine computate al 50% per ogni lotto 0,50 46,00 2,84 65,32
03/10/2023 (lung.=2*4,5) 0,50 9,00 2,84 12,78

SOMMANO kg 78,10 31,95 2 4́95,30

COMMITTENTE: ATAP 

A   R I P O R T A R E 315 3́78,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 315 3́78,08

22 / 79 Disoleatore prima pioggia
H/07 Computato al 50% per ogni lotto 0,50
13/07/2023

SOMMANO a corpo 0,50 50´000,00 25´000,00

23 / 84 Arrotondamento
Z/02 1,00
06/10/2023

SOMMANO a corpo 1,00 0,08 0,08

Impianto elettrico  (Cat 2)

24 / 81 Impianto elettrico
X/01 1,00
18/09/2023

SOMMANO a corpo 1 2́50
1,00 000,00 1 2́50 0́00,00

25 / 82 Operaio qualificato
A/02 Assistenza impianto elettrico pulizia cantiere 102,00 102,00
02/10/2023

SOMMANO ora 102,00 34,21 3 4́89,42

26 / 83 Operaio comune
A/03 Assistenza impianto elettrico pulizia cantiere 102,00 102,00
02/10/2023

SOMMANO ora 102,00 30,71 3 1́32,42

Fondi PSNMS Ricarica elettrica  (SpCat 2)
Area esterna  (Cat 1)

27 / 1 Allestimento cantiere,rimozione recinzione esistente
Z/01 Intera area 1,00
28/09/2023

SOMMANO a corpo 1,00 2 5́00,00 2 5́00,00

28 / 2 Decespugliamento
D/03 *H/peso=area stimata 1,00 2000,00 2 0́00,00
28/09/2023 Intera area

SOMMANO mq 2 0́00,00 0,65 1 3́00,00

29 / 3 Abbattimento di alberi
D/04 quantità stimata intera area 40,00
28/09/2023

SOMMANO cadauno 40,00 120,06 4 8́02,40

30 / 4 Oneri discarica ceppaie
D/14 Intera area 12,00 12,00
29/09/2023

SOMMANO t 12,00 130,00 1 5́60,00

31 / 5 Scotico
D/01 Regolarizzazione area DISTRIBUTORE 4595,00 0,25 1 1́48,75
28/09/2023 Regolarizzazione area RICARICA ELETTRICA 6385,00 0,25 1 5́96,25

SOMMANO m3 2 7́45,00 5,44 14´932,80

32 / 6 Rullatura
D/17 Superficie da pavimentare DISTRIBUTORE 4 5́95,00

COMMITTENTE: ATAP 

A   R I P O R T A R E 4 5́95,00 1 6́22 0́95,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 5́95,00 1 6́22 0́95,20

02/10/2023 Superficie da pavimentare RICARICA ELETTRICA 6 3́85,00

SOMMANO m2 10´980,00 1,81 19´873,80

33 / 7 Formazione di rilevato
D/05 A riempimento aree di depressione intera area 500,00
28/09/2023 Fondo nuova pavimentazione area DISTRIBUTORE 4595,00 0,50 2 2́97,50

Fondo nuova pavimentazione area RICARICA
ELETTRICA 6385,00 0,50 3 1́92,50

SOMMANO mc 5 9́90,00 31,78 190 3́62,20

34 / 9 Scavo a sezione obbligata
D/02 Per realizzazione linea raccolta acqua meteorica Ø315 425,00 0,50 1,00 212,50
28/09/2023 Per realizzazione linea raccolta acque meteoriche Ø315

(su sedime stradale) 40,00 0,50 1,00 20,00
Per realizzazione pozzetti acque meteoriche 7,00 1,50 1,50 1,20 18,90
Per posa impianto di pioggia in continuo 15,00 3,00 3,00 135,00
Per realizzazione muri in c.a. 65,00 2,00 0,50 65,00

140,00 0,70 0,40 39,20
Per realizzazione trave cancello 10,00 0,70 0,40 2,80
Per realizzazione linea impianto elettrico 54,00 1,20 0,50 32,40

165,00 0,90 0,50 74,25
182,00 0,70 0,50 63,70

Per realizzazione anello antincendio 460,00 0,50 1,00 230,00
10,00 2,50 2,50 62,50

Per plinti torre faro 2,90 2,90 1,20 10,09

SOMMANO mc 966,34 12,67 12´243,53

35 / 12 Sabbia fine
C/01 Calottamento linea elettrica computato al 50% pr ogni
29/09/2023 lotto 0,50 54,00 1,20 0,20 6,48

0,50 165,00 0,90 0,20 14,85
0,50 182,00 0,70 0,20 12,74

Calottamento scarico acque meteoriche computato al
50% per ogni lotto 0,50 425,00 0,40 0,20 17,00

SOMMANO mc 51,07 32,52 1 6́60,80

36 / 14 Spandimento sabbia
D/15 Calottamento linea elettrica computato al 50% per ogni
29/09/2023 lotto 0,50 54,00 1,20 0,20 6,48

0,50 165,00 0,90 0,20 14,85
0,50 182,00 0,70 0,20 12,74

Calottamento scarico acque meteoriche computato al
50% per ogni lotto 0,50 425,00 0,40 0,20 17,00

SOMMANO mc 51,07 7,18 366,68

37 / 16 Trasporto sabbia calottamento
D/16 Calottamento linea elettrica computato al 50% per ogni
29/09/2023 lotto 34,07 19,00 647,33

Calottamento scarico acque meteoriche 19,93 19,00 378,67

SOMMANO q 1 0́26,00 2,33 2 3́90,58

38 / 18 Rifilatura scavi
D/06 Smaltimento acque meteoriche 40,00 0,50 20,00
28/09/2023

SOMMANO m 20,00 5,63 112,60

39 / 19 Oneri discarica asfalto
D/07 Oneri di discarica asfalti p=1.8t/mc 1,80 50,00 0,50 0,08 3,60
28/09/2023

SOMMANO t 3,60 17,31 62,32

COMMITTENTE: ATAP 

A   R I P O R T A R E 1 8́49 1́67,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1 8́49 1́67,71

40 / 20 Idrante a colonna
H/02 Per anello antincendio 9,00
29/09/2023

SOMMANO cadauno 9,00 905,56 8 1́50,04

41 / 21 Anello antincendio
H/01 Linea anello antincendio 460,00 460,00
29/09/2023

SOMMANO m 460,00 13,94 6 4́12,40

42 / 23 Provvista e posa di gruppo motopompa
H/17 intera area 1,00
29/09/2023

SOMMANO cadauno 1,00 450,67 450,67

43 / 24 Vasca riserva idrica antincendio
H/03 Prevista capacità da 30.000 litri. 30000,00 30´000,00
28/09/2023

SOMMANO l 30´000,00 0,65 19´500,00

44 / 25 Cabina gruppo pompaggio
H/19 Cabina anello antincendio 1,00
02/10/2023

SOMMANO cadauno 1,00 6 0́00,00 6 0́00,00

45 / 26 Gruppo di sovrapressione
H/18 Anello antincendio 1,00
29/09/2023

SOMMANO cadauno 1,00 19´070,48 19´070,48

46 / 27 Verifica pressione rete antincendio
V/01 9,00
29/09/2023

SOMMANO cadauno 9,00 5,06 45,54

47 / 28 Allaccio anello antincendio a rete pubblica
V/02 Allaccio 1,00
29/09/2023

SOMMANO cadauno 1,00 202,64 202,64

48 / 29 Verifica attacco motopompa
V/03 Antincendio 1,00
29/09/2023

SOMMANO cadauno 1,00 9,49 9,49

49 / 30 Collaudo impianto antincendio
V/04 Colaudo idranti a colonna 9,00
29/09/2023

SOMMANO cadauno 9,00 27,22 244,98

50 / 32 Fornitura e posa in opera di tubo PEAD diametro
H/11 esterno 315
13/07/2023 Linea di scarico acque meteoriche *(lung.=405,00+18+

35) 0,50 458,00 229,00
Linea scarico acque lavaggio 21,15 21,15

SOMMANO m 250,15 85,67 21́ 430,35

51 / 34 Pozzetto caditoia o di ispezione, dimensioni cm 60x60
H/04 Pozzetti di raccolta acque *(par.ug.=6,00+2+1) 9,00 9,00

COMMITTENTE: ATAP 

A   R I P O R T A R E 9,00 1 9́30 6́84,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9,00 1 9́30 6́84,30

28/09/2023
SOMMANO cadauno 9,00 202,72 1 8́24,48

52 / 37 Prolunga pozzetto
H/20 Raccolta acque meteoriche 7,00
03/10/2023 Trattamento acque prima pioggia 2,00

Vasca antincendio 1,00

SOMMANO cadauno 10,00 37,42 374,20

53 / 39 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa
H/13 sferoidale
03/10/2023 trattamento prima pioggia 2,00

vasca antincendio 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 242,67 728,01

54 / 40 Allaccio a pozzetto di fognatura
H/05 Allaccio a fognatura esistente su Via Latina 1,00 1,00
29/09/2023

SOMMANO cadauno 1,00 135,82 135,82

55 / 41 Riempimento scavi
D/09 Linea di scarico acque meteoriche Ø315 *(lung.=445,00+
28/09/2023 35) 480,00 0,50 0,65 156,00

Anello antiincendio 4,60 0,50 0,50 1,15
10,00 2,50 2,50 62,50

-1,00 31,40 -31,40
Vasca trattamento pioggia, pozzetti, ecc. 80,00 80,00
Plinti torre faro 3,00 1,20 1,20 1,20 5,18

Sommano positivi mc 304,83
Sommano negativi mc -31,40

SOMMANO mc 273,43 7,52 2 0́56,19

56 / 45 Oneri discarica terre contaminate
D/08 Oneri di discarica terreno contaminato p=1.8t/mc 100,00 1,80 180,00
28/09/2023

SOMMANO t 180,00 244,25 43´965,00

57 / 47 Casseratura
G/01 Muri di delimitazione in c.a. *(H/peso=2,8+,3+2,5) 65,00 5,60 364,00
28/09/2023 (H/peso=0,30+0,75+1,05) 140,00 2,10 294,00

Trave cancello 20,00 0,40 8,00
Piastra cabina computata al 50% per ogni lotto 0,50 39,80 0,60 11,94
Piastra prima pioggia computata al 50% per ogni lotto 0,50
Piastra vasca antincendio computata al 50% per ogni
lotto 0,50
Plinti torre faro 2,00 10,80 0,50 10,80

2,00 6,80 1,00 13,60
Piastra cabina gruppo pompaggio antincendio computata
al 50% per ogni lotto *(lung.=3+2,7+2,7) 0,50 8,40 0,50 2,10

SOMMANO mq 705,44 38,34 27´046,57

58 / 49 Calcestruzzo C8/10 non strutturale
E/01 Sottofondazione vasca trattamento pioggia computata al
28/09/2023 50% per ogni lotto 0,50 15,00 2,25 0,10 1,69

Sottofondazione vasca antincendio computata al 50% per
ogni lotto 0,50 0,10 0,05
Sottofondazione piastra cabina elettrica computata al
50% pr ogni lotto 0,50 4,90 15,40 0,10 3,77
Sottofondazione muri in c.a. 65,00 2,20 0,10 14,30

140,00 0,90 0,10 12,60
Trave cancello 10,00 0,90 0,10 0,90

COMMITTENTE: ATAP 

A   R I P O R T A R E 33,31 2 0́06 8́14,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33,31 2 0́06 8́14,57

Plinti torre faro 2,00 2,90 2,90 0,10 1,68
Pistra cabina antincendio computata al 50% per ogni lotto 0,50 2,90 3,40 0,10 0,49

SOMMANO mc 35,48 110,01 3 9́03,15

59 / 51 Calcestruzzo C28/35 strutturale
E/02 Muri di delimitazione in c.a.
28/09/2023 Fondazioni 65,00 2,00 0,30 39,00

140,00 0,70 0,30 29,40
Elevazioni 65,00 0,30 2,50 48,75

140,00 0,30 0,75 31,50
Trave cancello 10,00 0,70 0,30 2,10
Piastra cabina elettrica computata al 50% per ogni lotto 0,50 4,70 15,20 0,60 21,43
Plinti torre faro 2,00 2,70 2,70 0,50 7,29

2,00 1,70 1,70 1,00 5,78
Piastra cabina antincendio computata al 50% per ogni
lotto 0,50 2,70 3,00 0,50 2,03

SOMMANO mc 187,28 144,90 27´136,87

60 / 53 Getto con pompa
E/03 Sottofondazioni muri 26,90
28/09/2023 Fondazioni ed elevazioni *(par.ug.=39+29,4+37,05+

31,5+2,1) 139,05 139,05
Piastra cabina elettrica computata al 50% per ogni lotto *
(par.ug.=21,43+3,77) 25,20 25,20
Piastra vasca trattamento pioggia computata al 50% per
ogni lotto 1,69
Piastra vasca antincendio computata al 50% per ogni
lotto
Plinti torre faro sottofondazione 1,68
Plinti torre faro elevazione *(par.ug.=7,29+5,78) 13,07 13,07
Piastra cabina antincendio compuata al 50% per ogni
lotto *(par.ug.=2,03+,49) 2,52 2,52

SOMMANO mc 210,11 27,88 5 8́57,87

61 / 55 Vibratura
E/04 Muri di delimitazione in c.a.
28/09/2023 Fondazioni ed elevazioni 139,05

Piastra cabina elettrica computata al 50% per ogni lotto 21,43
Piastra vasca antincendio computata al 50% per ogni
lotto
Plinti torre faro *(par.ug.=7,59+5,78) 13,37 13,37
Piastra cabina antincendio computata al 50% per ogni
lotto 2,03

SOMMANO mc 175,88 9,62 1 6́91,97

62 / 57 Acciaio ad aderenza migliorata
F/01 Muri di delimitazione in c.a.
28/09/2023 Stimati 100 kg/mc 139,05 100,00 13´905,00

Piastra cabina elettrica computate al 50% per ogni lotto
Stimati 30 kg/mc 21,43 30,00 642,90
Plinti torre faro
Stimati 120 kg/mc *(par.ug.=7,29+5,78) 13,07 120,00 1 5́68,40
Piastra cabina antincendio computata al 50% per ogni
lotto
Nella misura di 60kg/mc 2,03 30,00 60,90

SOMMANO kg 16´177,20 2,11 34´133,89

63 / 63 Ringhiera delimitazione area e cancelli
H/14 Stimati 31 kg/m per altezza 1.5 m
28/09/2023 Recinzione 140,00 31,00 4 3́40,00

Stimati 21 kg/m per altezza 1 m
Recinzione su fosso 65,00 21,00 1 3́65,00
Stimati 50 kg/m per altezza 2 m

COMMITTENTE: ATAP 

A   R I P O R T A R E 5 7́05,00 2 0́79 5́38,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 7́05,00 2 0́79 5́38,32

Cancello comprensivo di guida per scorrimento da 21 m
di lunghezza 10,00 50,00 500,00
Piantoni cancello 2,00 2,00 24,00 96,00

SOMMANO kg 6 3́01,00 19,76 124 5́07,76

64 / 65 Posa Ringhiere e cancelli
H/15 Recinzione *(H/peso=4340,00+1365) 5705,00 5 7́05,00
29/09/2023 Cancello 500,00 500,00

Piantoni 96,00 96,00

SOMMANO kg 6 3́01,00 5,78 36´419,78

65 / 67 Fornitura e posa in opera di griglie in ghisa
H/12 6,00
28/09/2023

SOMMANO cadauno 6,00 182,44 1 0́94,64

66 / 69 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa
H/13 sferoidale
28/09/2023 Computati al 50% per ogni lotto 0,50 10,00 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 242,67 1 2́13,35

67 / 71 Canaletta raccolta acqua piovana
H/16 10,00 10,00
29/09/2023

SOMMANO m 10,00 130,19 1 3́01,90

68 / 73 Lattoneria in acciaio inossidabile
H/23 Lattonerie cabine computate al 50% per ogni lotto 0,50 46,00 2,84 65,32
03/10/2023 (lung.=4,5*2) 0,50 9,00 2,84 12,78

SOMMANO kg 78,10 31,95 2 4́95,30

69 / 74 Tout venant
D/10 Area esterna PSNMS 4 6́00,00
28/09/2023 Area esterna PNRR 5 1́55,00

SOMMANO m2 9 7́55,00 24,01 234 2́17,55

70 / 75 Binder
D/11 Area esterna PSNMS 4 6́00,00
28/09/2023 Area esterna PNRR 5 1́55,00

SOMMANO m2 9 7́55,00 17,25 168 2́73,75

71 / 76 Emulsione bituminosa
D/12 Area esterna PSNMS 4 6́00,00
28/09/2023 Area esterna PNRR 5 1́55,00

SOMMANO m2 9 7́55,00 0,65 6 3́40,75

72 / 77 Tappeto d'usura
D/13 Area esterna PSNMS 4 6́00,00
28/09/2023 Area esterna PNRR 5 1́55,00

SOMMANO m2 9 7́55,00 8,56 83´502,80

73 / 78 Segnaletica orizzontale, strisce di demarcazione varia
P/01 Stalli autobus e auto di servizio intera area *(lung.=540+
29/09/2023 726) 1266,00 1 2́66,00

COMMITTENTE: ATAP 

A   R I P O R T A R E 1 2́66,00 2 7́38 9́05,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1 2́66,00 2 7́38 9́05,90

SOMMANO mq 1 2́66,00 4,80 6 0́76,80

74 / 80 Disoleatore prima pioggia
H/07 Computato al 50% per ogni lotto 0,50
28/09/2023

SOMMANO a corpo 0,50 50´000,00 25´000,00

Predisposizioni futura palazzina  (Cat 3)

75 / 10 Scavo a sezione obbligata
D/02 Per realizzazione linea raccolta acque da lavaggio e
02/10/2023 officina 21,00 0,40 1,00 8,40

Per realizzazione linea anello antincendio 40,00 0,40 1,00 16,00
Per pozzetti vari 2,00 1,50 1,50 1,20 5,40

SOMMANO mc 29,80 12,67 377,57

76 / 22 Anello antincendio
H/01 Alimentazione idranti a parete 40,00 40,00
02/10/2023

SOMMANO m 40,00 13,94 557,60

77 / 35 Pozzetto caditoia o di ispezione, dimensioni cm 60x60
H/04 Pozzetti lavaggio e officina 3,00
02/10/2023 Pozzetti per idranti a parete 2,00

SOMMANO cadauno 5,00 202,72 1 0́13,60

78 / 42 Prolunga pozzetto
H/20 2,00
03/10/2023

SOMMANO cadauno 2,00 37,42 74,84

79 / 43 Fornitura e posa di chiusini in ghisa quadrati
H/22 16,00
03/10/2023

SOMMANO cadauno 16,00 269,30 4 3́08,80

80 / 44 Riempimento scavi
D/09 Linea di scarico acque da lavaggio e officina 21,00 0,50 0,65 6,83
02/10/2023 Linea antincendio 40,00 0,50 0,60 12,00

Pozzetti vari 1,00

SOMMANO mc 19,83 7,52 149,12

81 / 58 Rete metallica plastificata
T/03 Rete di delimitazione area futura palazzina 120,00 2,00 240,00
13/07/2023

SOMMANO mq 240,00 45,61 10´946,40

82 / 59 Scavo eseguito a mano
D/18 Delimitazione area futura palazzina 70,00 0,30 0,30 0,30 1,89
02/10/2023

SOMMANO m3 1,89 85,15 160,93

83 / 60 Calcestruzzo confezionato con betoniera
E/05 Delimitazione area futura palazzina 70,00 0,30 0,30 0,30 1,89
02/10/2023

SOMMANO m3 1,89 125,79 237,74

84 / 61 Getto eseguito a mano

COMMITTENTE: ATAP 

A   R I P O R T A R E 2 7́87 8́09,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 7́87 8́09,30

E/06 Delimitazione area futura palazzina 70,00 0,30 0,30 0,30 1,89
02/10/2023

SOMMANO m3 1,89 90,08 170,25

Parziale LAVORI euro 2 7́87 9́79,55

T O T A L E   euro 2 7́87 9́79,55

COMMITTENTE: ATAP 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 Fondi PNRR Ricarica elettrica 1 5́97 0́00,00

 
 002 Fondi PSNMS Ricarica elettrica 1 1́90 9́79,55

Totale SUPER CATEGORIE euro 2 7́87 9́79,55

COMMITTENTE: ATAP 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 Area esterna 1́ 513 3́60,86

 
 002 Impianto elettrico 1́ 256 6́21,84

 
 003 Predisposizioni futura palazzina 17 9́96,85

Totale CATEGORIE euro 2 7́87 9́79,55

 
    Borgosesia, ottobre 2023

Il Tecnico



COMMITTENTE: ATAP 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI

1 Operaio qualificato
A/02 SOMMANO ora 102,00 34,21 3 4́89,42 3 4́89,42 100,000

2 Operaio comune
A/03 SOMMANO ora 102,00 30,71 3 1́32,42 3 1́32,42 100,000

3 Sabbia fine
C/01 SOMMANO mc 106,39 32,52 3 4́59,81 0,00

4 Scotico
D/01 SOMMANO m3 2 7́45,00 5,44 14 9́32,80 7 8́27,77 52,420

5 Scavo a sezione obbligata
D/02 SOMMANO mc 1́ 126,89 12,67 14 2́77,70 7 6́32,86 53,460

6 Decespugliamento
D/03 SOMMANO mq 2 0́00,00 0,65 1́ 300,00 975,91 75,070

7 Abbattimento di alberi
D/04 SOMMANO cadauno 40,00 120,06 4 8́02,40 2 4́54,03 51,100

8 Formazione di rilevato
D/05 SOMMANO mc 5 9́90,00 31,78 190 3́62,20 15 5́14,52 8,150

9 Rifilatura scavi
D/06 SOMMANO m 25,00 5,63 140,75 134,95 95,880

10 Oneri discarica asfalto
D/07 SOMMANO t 3,60 17,31 62,32 0,00

11 Oneri discarica terre contaminate
D/08 SOMMANO t 180,00 244,25 43 9́65,00 0,00

12 Riempimento scavi
D/09 SOMMANO mc 293,26 7,52 2 2́05,31 1́ 371,26 62,180

13 Tout venant
D/10 SOMMANO m2 9 7́55,00 24,01 234 2́17,55 27 0́28,71 11,540

14 Binder
D/11 SOMMANO m2 9 7́55,00 17,25 168 2́73,75 12 0́65,23 7,170

15 Emulsione bituminosa
D/12 SOMMANO m2 9 7́55,00 0,65 6 3́40,75 998,03 15,740

16 Tappeto d'usura
D/13 SOMMANO m2 9 7́55,00 8,56 83 5́02,80 10 0́37,04 12,020

17 Oneri discarica ceppaie
D/14 SOMMANO t 12,00 130,00 1́ 560,00 0,00

18 Spandimento sabbia
D/15 SOMMANO mc 102,14 7,18 733,36 426,82 58,200

19 Trasporto sabbia calottamento
D/16 SOMMANO q 1́ 940,66 2,33 4 5́21,74 0,00

20 Rullatura
D/17 SOMMANO m2 10 9́80,00 1,81 19 8́73,80 14 2́67,40 71,790

21 Scavo eseguito a mano
D/18 SOMMANO m3 1,89 85,15 160,93 160,93 100,000

22 Calcestruzzo C8/10 non strutturale
E/01 SOMMANO mc 70,06 110,01 7 7́07,30 429,30 5,570

23 Calcestruzzo C28/35 strutturale
E/02 SOMMANO mc 362,09 144,90 52 4́66,84 2 2́19,35 4,230

24 Getto con pompa

COMMITTENTE: ATAP 

A   R I P O R T A R E 861́ 488,95 110 1́65,95
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 861 4́88,95 110 1́65,95

E/03 SOMMANO mc 409,01 27,88 11́ 403,20 4 6́67,32 40,930

25 Vibratura
E/04 SOMMANO mc 341,69 9,62 3 2́87,06 2 0́98,13 63,830

26 Calcestruzzo confezionato con betoniera
E/05 SOMMANO m3 1,89 125,79 237,74 58,06 24,420

27 Getto eseguito a mano
E/06 SOMMANO m3 1,89 90,08 170,25 170,25 100,000

28 Acciaio ad aderenza migliorata
F/01 SOMMANO kg 31́ 246,80 2,11 65´930,75 26´523,94 40,230

29 Casseratura
G/01 SOMMANO mq 1 3́77,68 38,34 52´820,25 43´185,84 81,760

30 Anello antincendio
H/01 SOMMANO m 500,00 13,94 6 9́70,00 0,00

31 Idrante a colonna
H/02 SOMMANO cadauno 9,00 905,56 8 1́50,04 0,00

32 Vasca riserva idrica antincendio
H/03 SOMMANO l 30´000,00 0,65 19´500,00 0,00

33 Pozzetto caditoia o di ispezione, dimensioni cm 60x60
H/04 SOMMANO cadauno 20,00 202,72 4 0́54,40 2 2́54,65 55,610

34 Allaccio a pozzetto di fognatura
H/05 SOMMANO cadauno 1,00 135,82 135,82 65,04 47,890

35 Disoleatore prima pioggia
H/07 SOMMANO a corpo 1,00 50´000,00 50´000,00 2 1́45,00 4,290

36 Fornitura e posa in opera di tubo PEAD diametro esterno 315
H/11 SOMMANO m 479,15 85,67 41́ 048,78 14´826,82 36,120

37 Fornitura e posa in opera di griglie in ghisa
H/12 SOMMANO cadauno 13,00 182,44 2 3́71,72 542,88 22,890

38 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale
H/13 SOMMANO cadauno 19,00 242,67 4 6́10,73 1 3́25,13 28,740

39 Ringhiera delimitazione area e cancelli
H/14 SOMMANO kg 13´613,00 19,76 268 9́92,88 150 7́43,61 56,040

40 Posa Ringhiere e cancelli
H/15 SOMMANO kg 13´613,00 5,78 78´683,14 77´361,27 98,320

41 Canaletta raccolta acqua piovana
H/16 SOMMANO m 20,00 130,19 2 6́03,80 1 0́95,68 42,080

42 Provvista e posa di gruppo motopompa
H/17 SOMMANO cadauno 1,00 450,67 450,67 0,00

43 Gruppo di sovrapressione
H/18 SOMMANO cadauno 1,00 19´070,48 19´070,48 0,00

44 Cabina gruppo pompaggio
H/19 SOMMANO cadauno 1,00 6 0́00,00 6 0́00,00 1 0́86,00 18,100

45 Prolunga pozzetto
H/20 SOMMANO cadauno 18,00 37,42 673,56 0,00

46 Fornitura e posa di chiusini in ghisa quadrati
H/22 SOMMANO cadauno 16,00 269,30 4 3́08,80 1 1́15,98 25,900

47 Lattoneria in acciaio inossidabile
H/23 SOMMANO kg 156,20 31,95 4 9́90,60 3 5́91,22 71,960

48 Segnaletica orizzontale, strisce di demarcazione varia
P/01 SOMMANO mq 1 2́66,00 4,80 6 0́76,80 2 1́90,08 36,040

COMMITTENTE: ATAP 

A   R I P O R T A R E 1 5́24 0́30,42 445 2́12,85
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 524 0́30,42 445 2́12,85

49 Rete metallica plastificata
T/03 SOMMANO mq 240,00 45,61 10 9́46,40 8 7́00,20 79,480

50 Verifica pressione rete antincendio
V/01 SOMMANO cadauno 9,00 5,06 45,54 0,00

51 Allaccio anello antincendio a rete pubblica
V/02 SOMMANO cadauno 1,00 202,64 202,64 0,00

52 Verifica attacco motopompa
V/03 SOMMANO cadauno 1,00 9,49 9,49 0,00

53 Collaudo impianto antincendio
V/04 SOMMANO cadauno 9,00 27,22 244,98 0,00

54 Impianto elettrico
X/01 SOMMANO a corpo 1́ 250

1,00 000,00 1́ 250 0́00,00 437 5́00,00 35,000

55 Allestimento cantiere,rimozione recinzione esistente
Z/01 SOMMANO a corpo 1,00 2 5́00,00 2 5́00,00 2 1́63,00 86,520

56 Arrotondamento
Z/02 SOMMANO a corpo 1,00 0,08 0,08 0,00

Parziale LAVORI euro 2 7́87 9́79,55 893 5́76,05 32,051

T O T A L E   euro 2 7́87 9́79,55 893 5́76,05 32,051

COMMITTENTE: ATAP 

A   R I P O R T A R E 

Borgosesia, ottobre 2023

Il Tecnico




